Zalacznik nr 5 do SIWZ

-WZOR UMOWY -
UMOWANTr ...

Wdniu..................... w Zyrardowie pomiedzy:

Powiatem Zyrardowskim, ul. Limanowskiego 45, 96-300 Zyrardow, NIP 8381610589
- Starostwo Powiatowe w Zyrardowie, ul. Limanowskiego 45, 96-300 Zyrardow,

reprezentowanym przez:

— Beate Sznajder — Staroste Powiatu Zyrardowskiego,

—  Krzysztofa Dziwisza — Wicestaroste Powiatu Zyrardowskiego,
przy kontrasygnacie Edyty Fedorowicz — Skarbnika Powiatu,

zwanym dalej w tresci umowy ,,Zamawiajacym”,

zwang dalej ,,Wykonawcg”,

w rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym ZP.272.3.9.2020
na podstawie art. 10 ust. 1 1 art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. 22019 1. poz. 1843 z pdzn. zm.) zostala zawarta umowa nast¢pujace;j tresci:

§1

Przedmiot i zakres Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania ustuge kompleksowego nadzoru
inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania pn. ,,Przebudowa budynku
SOSW w Zyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budowa boiska
wielofunkcyjnego — poprawa jakosci ksztalcenia”

2. Do obowiazkéw Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu umowy nalezy pelny zakres
obowigzkow okre§lonych w art. 25 — 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U. 22020 ., poz. 1333) i w przepisach wykonawczych.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznatl si¢ z zakresem i dokumentacjg zadania inwestycyjnego
podlegajacego nadzorowi inwestorskiemu.



4.

Wykonawca skieruje do realizacji nadzoru inwestorskiego osoby posiadajace uprawnienia
budowlane w odpowiednich branzach, zgodnie ze specyfika planowanych do realizacji robot
budowlanych (w szczegélnosci w branzach: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej
i elektryczne;j).

§2

Termin realizacji Przedmiotu Umowy

Przedmiot Umowy powinien zosta¢ zrealizowany od dnia podpisania umowy do dnia
30 listopada 2022 r.

Okres sprawowania nadzoru inwestorskiego moze zosta¢ skrocony Iub wydluzony
do rzeczywistego czasu wykonania rob6t budowlanych, zgodnie z § 10 Umowy.

Inspektor Nadzoru zobowigzuje si¢ do rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy niezwlocznie
po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia od Zamawiajacego o rozpoczeciu budowy.

§3

Obowiazki Zamawiajacego

W ramach zawartej Umowy Zamawiajacy zobowigzany jest:

1)
2)

3)

4)

wspotpracowaé z Wykonawca w celu sprawnego i rzetelnego wykonania Przedmiotu Umowy;
informowa¢ Wykonawce o istotnych sprawach mogacych mie¢ wplyw na realizacje Przedmiotu
Umowy

dokona¢ zaplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, w terminie 1 na warunkach okreslo-
nych w Umowie;

przekaza¢ Wykonawcy, po podpisaniu umowy, dokumentéw zwigzanych z realizacja zadania,
w tym umowy z wykonawcg robo6t budowlanych oraz oferty wykonawcy robot budowlanych
wraz z zatgcznikami z tre§cia, ktorych Wykonawca zobowigzany jest si¢ zapoznac.

§4
Obowiazki Wykonawcy

Do wykonania czynno$ci w ramach ustugi, o ktérej mowa w § 1 Wykonawca skieruje zespot
inspektorow nadzoru inwestorskiego (Inspektoréw Nadzoru) w osobach:
1) branza konstrukcyjno-budowlana - ......................ol , posiadajacy niezbedne
kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane: ...............c.ooiiiiiiiiiiii i

zdnia ...l ,iprzynalezacy do .......oooeiiiiiiiii i
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w ........................
(nr cztonkowski ..., ),

2) branzasanitarna - ..................ooiiiiin. , posiadajacy niezbedne kwalifikacje oraz
uprawnienia budowlane: ..............oooiiiiiiiii e
zdnia ...l ,iprzynalezacy do ..........ooiiiiiiiiiiii
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w ...............ocoeeeee.
(nr cztonkowski ..., ),

3) branzaelektryczna - ..............ocoeviiiiiiinnn ,- posiadajacy niezbe¢dne kwalifikacje oraz
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uprawnienia budowlane: ............ooiiiiiii

zdnia ...l ,1przynalezacy do ..........ooeiiiiiiiiiiiii

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w ........................

(nr cztonkowskKi ..., ).
Skierowany przez Wykonawce Inspektor Nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej bedzie
pehit na budowie funkcje¢ Koordynatora Inspektow Nadzoru.
Inspektor Nadzoru jest osoba bgdaca przedstawicielem Zamawiajacego i umocowang przez
Zamawiajacego do wystepowania w jego imieniu w zakresie przekazanych jej na mocy tego
umocowania praw i obowigzkéw oraz do wykonania praw i obowigzkéw wymienionych
w przepisach Prawa budowlanego.
Inspektor Nadzoru jest przedstawicielem Zamawiajagcego na budowie, upowaznionym
do podejmowania decyzji dotyczacych zagadnien technicznych tej budowy w ramach
dokumentacji projektowej i technicznej, przepiséw Prawa budowlanego oraz umowy o jej
realizacje.
Inspektor Nadzoru zobowigzuje si¢ do zapewnienia ciggltego i nieprzerwanego nadzoru
budowlanego.
Szczegotowy zakres nadzoru inwestorskiego okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333).
W ramach petnienia funkcji inspektora nadzoru do zadan Inspektora Nadzoru nalezy
w szczeg6lnosci:

1) zapoznanie si¢ z dokumentacjg techniczng i decyzjami organdéw administracyjnych,

2) udzial w protokolarnym przekazaniu placu budowy wykonawcy robot,

3) analiza merytoryczna dokumentacji technicznej pod wzgledem zupetnosci, wad, btedow 1
prawidlowos$ci rozwigzan,

4) kontrolowanie robot budowlanych w odstgpach czasu zapewniajacych wlasciwa
i skuteczng kontrol¢ nadzorowanych prac, nie rzadziej niz 2 razy w tygodniu
(potwierdzone wpisami do dziennika budowy) oraz na kazde zadanie Zamawiajacego,

5) sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji budowy ze Szczegotowym zakresem zadan
do realizacji w ramach przebudowy, Oferta wykonawcy robdt budowlanych, kosztorysem
ofertowym, harmonogramem oraz przepisami prawa, obowigzujagcymi normami
1 zasadami wiedzy technicznej,

6) sprawdzenie czy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostal sporzadzony przez
kierownika budowy/robot zgodnie z przepisami w zakresie bezpieczefnstwa i higieny
pracy,

7) sprawdzanie, czy wykonawca dostaw 1 robot budowlanych przestrzega planu BIOZ
1 przepisOw prawa, w tym w szczegolnosci przepisow BHP, ppoz, ochrony srodowiska
1 przyrody,

8) sprawdzenie jakosci wbudowanych wyrobow 1 materiatow, a w szczegdlnosci
zapobieganie stosowania wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie,

9) sprawdzenie jako$ci robdt w czasie ich wykonywania i odbiorow pod wzgledem
technicznym i rzeczowym robot zanikowych i ulegajacych zakryciu, z dokumentowaniem
ich zapisem w dzienniku budowy lub zalaczniku do niego,

10) kontrola ilo$ci 1 terminowos$ci wykonywania robot 1 dostaw,
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11) kontrola technicznej kolejnosci wykonywania poszczegdlnych etapow robot,

12) czuwanie nad przebiegiem robot zgodnie z terminami umownymi i warunkami
technicznymi oraz bezzwloczne informowanie Zamawiajacego o wszelkich
okolicznosciach, ktore mogag mie¢ wptyw na wydtuzenie terminu realizacji inwestycji,
zmianach lub konieczno$ci wykonania robot mogacych mie¢ skutki ekonomiczne dla
Zamawiajacego,

13) wykonywanie na biezagco w trakcie kazdej kontroli dokumentacji fotograficznej
(w technice cyfrowej) z postepu prac 1 przekazanie po zakonczeniu inwestycji
skatalogowanych fotografii na nosniku elektronicznym typu pendrive,

14) kontrola dokonania czynnos$ci formalnych wynikajacych z warunkow technicznych,
uzgodnien i obowigzujacych decyzji,

15) rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej powstalych w toku prowadzonych robot,
z wyjatkiem spraw majacych wpltyw na zmiang¢ kosztow zadania, ktére to wymagaja
akceptacji Zamawiajacego,

16) zglaszanie Zamawiajagcemu zastrzezen do Szczegotowego zakresu zadan do realizacji
w ramach przebudowy, sygnalizowanych przez wykonawce robot budowlanych
1 dokonywanie z nim stosownych uzgodnien lub wyjasnien,

17) opiniowanie konieczno$ci wykonania robdt i ewentualnych rozwigzan zamiennych,
dodatkowych lub uzupetniajacych w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

18) przygotowanie w porozumieniu z Zamawiajagcym protokotéw koniecznosci wykonania
robdt dodatkowych, uzupehiajacych lub zamiennych;

19) udzial w komisjach, spotkaniach i naradach w trakcie realizacji robdt budowlanych oraz
w okresie rekojmi 1 gwarancji udzielonych przez wykonawce robdt budowlanych,

20) koordynacja kontaktow pomigdzy Zamawiajagcym 1 wykonawca robot budowlanych,

21) informowanie na biezaco Zamawiajacego o postepach prac na budowie,

22) wzywanie wykonawcy robot budowlanych do wusprawnien pracy w przypadku
stwierdzonych opdznien lub zagrozen nie wywigzywania si¢ Z umowy,

23) informowanie Zamawiajagcego na biezagco o fakcie wujawnienia na budowie
podwykonawcow niezgtoszonych przez wykonawce robot budowlanych Zamawiajacemu,

24) zapobieganie zastosowania wyrobodw niezgodnych ze Szczegdétowym zakresem zadan
do realizacji w ramach przebudowy, wadliwych 1 niedopuszczalnych do obrotu i
stosowania w budownictwie,

25) wydawanie opinii dotyczacych stwierdzonych w toku czynnosci odbioru lub nadzoru wad,
brakow nadajacych lub nienadajacych si¢ do usuniecia oraz opinii dotyczacych obnizenia
warto$ci uzytkowej nadzorowanej inwestycji z tytutu stwierdzenia w/w wad lub brakow,

26) potwierdzenie usuni¢cia wad 1 usterek,

27) kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw
stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla wlasciwego procesu
budowlanego oraz wyceny robot,

28) dokonywanie na biezaco wpisow do dziennika budowy,

29) przygotowanie i udzial w czynno$ciach odbioru koncowego na zasadach i w terminach
okreslonych w umowie na realizacj¢ inwestycji,

30) potwierdzenie faktycznie wykonanych robdt bedace podstawa do wystawienia faktury
przez wykonawce robdt budowlanych,

-4 -



10.

11.

12.

31) sprawdzenie pod wzgledem ilosciowym 1 finansowym poprawnosci rozliczenia
koncowego inwestycji,

32) ustalenie wartos$ci faktury koncowej wykonawcy robdt budowlanych,

33) skompletowanie i sprawdzenie jakos$ci dokumentacji odbiorowej,

34) w przypadku wyniknigcia po zakonczeniu inwestycji kwestii spornych pomiedzy
Zamawiajacym, a wykonawcg robdot budowlanych lub instytucjami upowaznionymi
do kontroli, Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do nieodptatnego uczestnictwa
w dziataniach majacych na celu rozstrzygnigcie tych kwestii, w szczegdlnosci poprzez
sporzadzenie niezbednych dokumentéw i dostarczenie niezbednych informac;i,

35) inne zadania nalezace do obowiazkéw Inspektora Nadzoru wynikajace z prawa
budowlanego,

36) organizacja narad roboczych na placu budowy w okresie realizacji robot
— minimum 2 razy w tygodniu,

37) zwrot dokumentéw udostepnionych przez Zamawiajacego po zakonczeniu umowy.
Kazdorazowy przyjazd Inspektora Nadzoru na miejsce prowadzenia robdt budowlanych winien
by¢ zglaszany Zamawiajacemu telefonicznie lub poczta elektroniczng, z co najmniej
1-dniowym wyprzedzeniem.

Czynnosci Inspektora Nadzoru beda dokumentowane poprzez dokonywanie odpowiednich
wpisow w dzienniku budowy, podpisywanie odbiorow, wykonywanie inwentaryzacji, a takze
sporzadzanie zestawien wykonywanych czynnosci stanowigcych podstawe wystawienia
faktury VAT.

W ciaggu 3 dni roboczych Inspektor Nadzoru dokonuje weryfikacji zgtoszenia wykonawcy robot
budowlanych 1 potwierdza osiagnigcie przez wykonawce robdt budowlanych gotowosci
do odbioru koncowego.

Potwierdzenie osiaggniecia przez wykonawce robot budowlanych gotowosci do odbioru
Inspektor Nadzoru stwierdza powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego. Jezeli
Inspektor Nadzoru nie potwierdzi gotowosci do odbioru, woéwczas obowigzany jest przekazac
wykonawcy robdt budowlanych i Zamawiajagcemu pisemng informacje z uzasadnieniem
odmowy potwierdzenia gotowosci do odbioru.

Inspektor Nadzoru moze wstrzyma¢ wpisem do dziennika budowy wykonywanie robot
budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robot budowlanych niezgodnie ze Szczegdétowym zakresem zadan
do realizacji w ramach przebudowy lub w sposob naruszajacy warunki bezpieczenstwa,
stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia oséb znajdujacych si¢ na terenie budowy
1 niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia
wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzaja wylacznie wykonawce robot
budowlanych;

b) wystgpienia warunkoéw atmosferycznych, mogacych wptynaé na pogorszenie jakosci
robdt, z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robdt budowlanych w zwigzku
z wystagpieniem tych okolicznosci, Inspektor Nadzoru i przedstawiciel wykonawcy robot
budowlanych uzgodnia nowe terminy wykonania robot w harmonogramie rzeczowo —
finansowym,

¢) gdyby kontynuacja robdt mogta wywotaé zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodno$¢ ze Szczegdlowym zakresem zadan do realizacji w ramach
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

przebudowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z Zamawiajagcym moze poleci¢ wykonawcy
robot budowlanych wstrzymanie robot lub ich dowolnej czes$ci na okres, ktory uzna za
konieczny.
Inspektor Nadzoru inwestorskiego ma prawo:

a) wydawa¢ kierownikowi budowy polecenia dotyczgce: usunigcia nieprawidtowosci,
wykonania préb lub badan oraz przedstawienia ekspertyz dowodéw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie materiatow i wyrobow budowlanych,

b) zada¢ od wykonawcy robot budowlanych poprawek badz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robot.

Inspektor Nadzoru zobowiazuje si¢ niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego o stwierdzonych
na budowie nieprawidtowosciach (najp6zniej w terminie 24 godzin).
Jezeli w okresie realizacji robot budowlanych zajdzie konieczno$¢ wykonania robot
dodatkowych (nieprzewidzianych w umowie z wykonawca robot budowlanych),
uzupetniajacych lub zamiennych, Inspektor Nadzoru powinien niezwtocznie zawiadomi¢ o tym
Zamawiajacego celem podjecia decyzji, co do ich zlecenia wykonawcy robot budowlanych.
Bez zgody Zamawiajacego Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do wydania wykonawcy
robdt budowlanych polecenia wykonania robdt dodatkowych, uzupehiajacych lub zamiennych.
Inspektor Nadzoru zobowigzuje si¢ przedmiot umowy wykonywacé z najwyzsza starannoscia,
z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru $wiadczonych przez siebie ustug, zgodnie
z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, zgodnie z dokumentacja i zasadami sztuki
budowlanej oraz zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do nalezytej wspolpracy z Zamawiajacym oraz podmiotami,
ktorym zostanie powierzone wykonanie inwestycji (robot budowlanych) tak, aby zapewni¢
prawidlowg 1 terminowa jej realizacje.
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy rowniez:

a) szczegOtowe sprawdzenie w terenie warunkow wykonania zamowienia,

b) zapewnienie, w razie potrzeby, udzialu os6b posiadajagcych uprawnienia budowlane

w odpowiedniej specjalnosci oraz wzajemne skoordynowanie dziatan.

Realizacja ustug przez Wykonawce bedzie prowadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami i zasadami wiedzy technicznej oraz nalezyta starannos$cia w ich wykonywaniu,
bezpieczenstwem, dobra jakoscig 1 wlasciwg organizacja.
Wykonawca posiada polise ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci w wysoko$ci el zt
(SEOWNIE: o e ), mna dowdd czego
przedstawia Zamawiajacemu w dniu podpisania umowy dokumenty ubezpieczeniowe, z
ktorych wynika petna tres¢ warunkow ubezpieczenia.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ciggtosci zawartej] umowy ubezpieczenia przez
caly okres wykonywania umowy, w tym do zaptacenia wszystkich naleznych sktadek.
Na kazde wezwanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ dowody
dotrzymania warunkow ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek.
Wykonawca o$wiadcza, ze skierowani przez niego inspektorzy nadzoru na okres trwania
umowy zostali objeci obowigzkowym ubezpieczeniem OC inzynieréw budownictwa.
Wykonawca odpowiada za wszelkie zawinione przez siebie szkody wyrzadzone
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217.

28.

29.

30.

Zamawiajacemu lub osobom trzecim poprzez nienalezyte wykonanie lub niewykonanie
obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, a w szczegolnosci odpowiada za szkody
wynikajace z:

1) wykonania Inwestycji niezgodnie z dokumentacja projektowa, wiasciwymi decyzjami
1 postanowieniami administracyjnymi, lub specyfikacjami technicznymi wykonania
1 odbioru robo6t budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej;

2) dziatan lub zaniechan powodujacych wzrost kosztow Inwestycji lub wydtuzenie termindw,
o ktérych mowa w harmonogramie rzeczowo-finansowym rob6ot wynikajacych z dziatan
lub zaniechan Wykonawcy/ jego inspektorow nadzoru;

3) odmowy wydania przez wlasciwe organy administracyjne wymaganych prawem decyzji
1 postanowien lub wydluzenia postgpowan administracyjnych w tych sprawach, a w
trakcie Inwestycji wstrzymania robot budowlanych, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy;

4) wad spowodowanych wadliwoscig zalecen 1 wskazoéwek udzielonych przez Wykonawcg.
Dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego nie moga by¢ publikowane lub
ujawniane bez wyraznej zgody Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do nieujawniania osobom trzecim zadnych informacji
zwigzanych z wykonaniem umowy.

Wykonawca zobowigzanych jest zapewni¢ ochrong interesow Zamawiajacego, bezpieczenstwo
informacji zwigzanych z realizacja umowy, a takze ochron¢ przetwarzanych danych osobowych.
W ramach wynagrodzenia o ktorym mowa w § 6 ust. 1 Wykonawca zapewni nadzor inwestorski
nad robotami budowalnymi zwigzanymi z realizacjg przez wykonawce robot napraw w ramach
gwarancji 1 rekojmi.

§5

Podwykonawstwo

Wykonawca jest uprawniony do realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy Podwykonaw-
cOw.

Realizacja przez Wykonawce Przedmiotu Umowy przy pomocy Podwykonawcy wymaga
uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego.

Wystepujac o wyrazenie zgody na powierzenie realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy
podwykonawcy Wykonawca wskaze osobe Podwykonawcy oraz szczegdétowo okresli zakres
prac, jaki zamierza powierzy¢ temu Podwykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony przed wyrazeniem zgody zada¢ od Wykonawcy przedtozenia
informacji lub dokumentéw dotyczacych dysponowania personelem umozliwiajagcym
Podwykonawcy realizacje planowanego do powierzenia zakresu rzeczowego.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy dotyczacej podmiotu, na ktérego za-
soby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wy-
kazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spet-
nia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca powoty-
wal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.



10.

W przypadku zmiany Podwykonawcy dotyczacej podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ oswiadczenie,
o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp oraz oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak
podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy wyklu-
czenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpic¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowac z powie-
rzenia wykonania czeg$ci zamowienia Podwykonawcy.

Przepisy art. 36ba ust. 1 1 2 Pzp stosuje si¢ wobec dalszych Podwykonawcow.

Powierzenie wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z od-
powiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze w zakresie wykonywania umowy, nie wystepuja czynnosci, kto-
rych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 Kodeksu pracy.

§6
Wynagrodzenie
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci ............... zt
brutto (stownie:..................colll ), PIZY .evenenne % stawce podatku VAT, co
SEANOWT v zt netto
(stownie:.......coooiiiiii ).

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie nastgpowalo:

1) fakturami VAT czeSciowymi wystawianymi przez Wykonawce nie cze$ciej niz raz

w miesigcu, na kwote nieprzekraczajaca kazdorazowo 3% wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1,

2) oraz fakturg VAT koncowa.
Laczna warto$¢ faktur VAT cze¢sciowych nie moze przekroczy¢ 80% wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1.
Podstawag wystawienia faktury VAT czg$ciowe] jest sporzadzone przez Wykonawce
1 zaakceptowane przez Zamawiajacego zestawienie czynnosci wykonanych w ramach
niniejszej umMowy.
Rozliczenie koncowe nastagpi po zakonczeniu calo$ci zadania inwestycyjnego,
bezusterkowym odbiorze robdt budowlanych, skompletowaniu dokumentéw niezbednych do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy, uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie (gdy jest
wymagane przepisami prawa dla danej kategorii obiektu) 1 zrealizowaniu innych obowigzkow
wynikajacych z umowy.
Podstawa wystawienia faktury VAT koncowej jest przedstawienie przez Wykonawce
— w terminie 7 dni od zakonczenia czynnosci, o ktérych mowa w § 6 ust. 4 — zestawienia
wykonanych czynno$ci w ramach niniejszej umowy i ich akceptacja przez Zamawiajacego.
Zaptata nastapi przelewem na wskazany przez Wykonawcg rachunek bankowy w ciaggu 30 dni
od daty otrzymania przez Zamawiajacego poprawnie wystawionej faktury VAT.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 dotyczy wykonania wszystkich czynnosci
okreslonych w § 4 niniejszej umowy i obejmuje wszelkie koszty, w tym koszty dojazdow na
teren budowy oraz do siedziby Zamawiajgcego.
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9. Wykonawcy nie przysluguje zadna dodatkowa zaptata z tytutu wzrostu cen, zmiany lub
wprowadzenia nowych podatkow, za wyjatkiem sytuacji przewidzianych w § 10 Umowy.
Wykonawca niniejszym zrzeka si¢ w sposob wyrazny wszelkich praw, w tym do wznowienia
roszczen zwigzanych lub wynikajacych ze wzrostu cen materiatlow, dobr, energii, paliw,
kosztow robocizny lub innych kosztow zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy, za
wyjatkiem sytuacji przewidzianych w § 10 Umowy.

10. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 to maksymalne wynagrodzenie, jakie otrzyma
Wykonawca za wykonanie niniejszej umowy. Zmiana wysokosci wynagrodzenia wykonawcy
robot budowlanych ani wykonywanie robot (zamowien) dodatkowych nie spowoduje zmiany
wysokosci wynagrodzenia.

11. Strony ustalaja, ze Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia wszelkie naleznos$ci
pieni¢zne nalezne od Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy, w tym w szczegolnosci:
kary umowne, koszty poniesione przez Zamawiajagcego w zwigzku z Wykonaniem
Zastepczym.

12. W przypadku nieterminowego regulowania naleznosci, Wykonawca ma prawo naliczy¢
odsetki ustawowe za opdznienie — od niezaplaconej naleznosci.

13. Wynagrodzenie bedzie ptatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
Zadzien dokonania platnos$ci przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

14. Podatek VAT naliczony zostanie w wysokosci obowigzujacej w dniu wystawienia faktury.

15. Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajagcego wyrazonej na pismie pod
rygorem niewaznoS$ci, przenie$¢ na osobe trzecig jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej
z Umowy.

16. Faktury nalezy wystawi¢ na:

Nabywea: Powiat Zyrardowski, ul. Limanowskiego 45, 96-300 Zyrardow,
NIP 838-16-10-589,
Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Zyrardowie, ul. Limanowskiego 45, 96-300 Zyrardow.

17. Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie dokonywac platnos$ci z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci.

18. Wykonawca oswiadcza, ze wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym stuzacym wylacznie dla celéw rozliczen z tytulu prowadzonej przez niego
dzialalnosci gospodarcze;.

19. Wykonawca os$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich
fakturach, ktére beda wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla ktérego zgodnie
z rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe prowadzony jest rachunek
VAT.

20. Zaptata faktury przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku dokonania
ewentualnych poprawek, wynikajacych z jego winy.

§7

Kary umowne

Strony ustalajg kary umowne w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu
Umowy wedlug zasad okreslonych w niniejszej umowie w nastepujacych przypadkach
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1 wysokosciach:

1)

2)

3)
4)

S)

1.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy kar umownych za:

a)  odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

b)  opo6znienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien opoznienia,

c) w przypadku podjecia dziatan lub zobowigzan bez uzyskania wyraznej zgody
Zamawiajacego, jezeli umowa przewiduje uzyskanie takiej zgody — w wysokosci 1 000 zt
za kazdy stwierdzony przypadek,

d) nie wypelienie obowigzkéw o ktéorych mowa w § 4 umowy — w wysokosci 200 zt
za kazdy stwierdzony przypadek.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do dokonywania potragcen z wynagrodzenia

przewidzianego niniejsza umowa naliczonych kar umownych. Zaptata kary przez Wykonawce

lub dokonanie potracenia przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
wykonania 1 zakonczenia Przedmiotu Umowy Ilub jakichkolwiek innych obowiazkoéw

1 zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy wynikajace z umowy.

Niezaleznie od kar umownych kazda ze stron moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego

na zasadach ogolnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysoko$¢ kar umownych.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia skutecznego dorgczenia

Stronie wezwania do zaptaty.

§8

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli przedmiot umowy ma wady
zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel oznaczony w umowie albo wy-
nikajacy z okolicznos$ci lub przeznaczenia, a w szczegdlnosci odpowiada za rozwigzania nie-
zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami.
Zamawiajacy, ktory otrzymal wadliwy przedmiot umowy moze wedle swego wyboru:

a) zazadaé bezptatnego usunigcia wad w ramach wynagrodzenia okres$lonego przedmiotem

umowy w terminie wyznaczonym Wykonawcy,
b) nie zadajac usunigcia wad odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy.

§9
Odstapienie od Umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia
informacji o podstawie bedacej przyczyna odstapienia:
1) gdy Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po swojej stronie realizacj¢ przedmiotu
umowy i przerwa trwa dtuzej niz 14 dni,
2) w przypadku dwukrotnego niewykonania przez Wykonawce pisemnych zalecen wyda-
nych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego dotyczacych sposobu lub terminu wykony-
wania ustugi,
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3) gdy Wykonawca narusza postanowienia Umowy dotyczace sposobu wykonania Przed-
miotu Umowy,
4) gdy Wykonawca co najmniej dwukrotnie wyrzadzit Zamawiajagcemu szkode na kwotg
taczna nie mniejsza niz 5 000,00 zt,
5) w przypadku naliczenia Wykonawcy kar umownych na kwotg stanowiacg ponad 10 %
Wartosci Przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ odstgpienia od umowy w trybie art. 145 ust. 1 ustawy Pzp
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o okolicznos$ciach wskazanych w ww. przepisie.
W przypadku rozwigzania umowy w trybie art. 145 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca moze zagdac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w terminie 30 dni od dnia powzigcia
informacji o podstawie bedacej przyczyna odstapienia:

a) jezeli Zamawiajacy odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru ustugi,

b) jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewi-
dzianych okoliczno$ci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wy-
konawcy.

Odstapienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1, 2, 3 1 4 niniejszego paragrafu, powinno na-
stapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawieraé
uzasadnienie.

W przypadku okre§lonym w ust. 1 pkt 3) o$wiadczenie o odstgpieniu powinno zostac
poprzedzone wezwaniem drugiej Strony do zaprzestania naruszen postanowien Umowy
1 wyznaczeniem terminu nie krotszego niz 3 dni. Po bezskutecznym uptywie tego terminu
Zamawiajacy bedzie uprawniony odstapi¢ od Umowy i powierzy¢ poprawienie lub dalsze
wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§10
Zmiana Umowy

Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany niniejszej umowy w przypadkach okreslonych
w art. 144 ust.1 pkt. 2 — 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U.
z 2019 r., poz. 1843 z p6zniejszymi zmianami) zgodnie z warunkami okreslonymi w postano-
wieniach przepisu art. 144 tej ustawy, przewiduje mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w nastg-
pujacych przypadkach:

1) Zmiana terminu wykonania zamowienia moze nastgpi¢ z powodu:

a) opodznienia Zamawiajacego (jezeli takie opoznienie ma lub bedzie miato wptyw
na wykonanie przedmiotu umowy) w przekazaniu terenu budowy wykonawcy
robot budowlanych,

b) opdznienia Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji budowy Inspektorowi
Nadzoru, jezeli takie opdznienie ma lub bgdzie mialo wptyw na wykonanie
przedmiotu umowy,

c) przekazania dokumentéw zamiennych budowy lub usuni¢cia wad w dostarczone;j
dokumentacji projektowej,

- 11 -



2)

3)

4)

5)

d) zmiany terminu dokonania odbiorow przewidzianych w umowie na nadzorowane
roboty budowlane,

e) zmiany terminu wykonania zamowienia na nadzorowane roboty budowlane,

g) zawieszenia nadzorowanych robot przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy,

h) rozwigzanie umowy z wykonawca nadzorowanych robot budowlanych,

1) jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub
dajace si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu,

j)  okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organdw administracji 1 innych
podmiotow trzecich, w szczegdlnosci:
- przekroczenie zakres$lonych przez prawo termindéw wydawania przez

organy administracji decyzji, zezwolen itp.,
- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien na skutek bledow w dokumentacji projektowej,

k) wystgpienia zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie
majacym wpltyw na realizacj¢ przedmiotu umowy.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z wymienionych wyzej okolicznos$ci, termin

realizacji zamdwienia ulega odpowiedniemu wydtuzeniu o okres niezbedny na nale-

zyte spetnienie §wiadczenia, odpowiadajacy okresowi trwania przeszkody uniemozli-

wiajacej realizacj¢ przedmiotu umowy.

Zmiana zakresu przedmiotu umowy w sprawie niniejszego zaméwienia lub sposobu

wykonywania przedmiotu umowy, moze nastgpi¢ w wyniku okolicznosci zaistniatych

w trakcie realizacji przedmiotu umowy:

a) zaistnienie warunkéw organizacyjnych, ekonomicznych lub gospodarczych,
wptywajacych na zakres lub sposdb wykonywania przedmiotu umowy;

b) wydanie decyzji administracyjnej przez wlasciwy organ wytaczajacej lub ograni-
czajacej przedmiot zamdwienia opisany w dokumentacji projektowej;

c) wystgpienie sily wyzszej, uniemozliwiajace] wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z umowa;

d) rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji cz¢$ci przedmiotu umowy.

Zmiana osoby Inspektora Nadzoru, ktérego Wykonawca skierowat do realizacji zamo-

wienia, wskazanego w ofercie, mozliwa jest w przypadkach losowych oraz w przy-

padku utraty przez Inspektora Nadzoru uprawnien budowlanych.

Nowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego musi posiada¢ co najmniej takg sama wie-

dze, kwalifikacje i uprawnienia jak wymagane w SIWZ oraz do§wiadczenie nie mniej-

sze niz wskazane w Ofercie.

W przypadku zawarcia umowy z Wykonawcami wspolnie ubiegajacymi si¢

o udzielenie zamoéwienia, Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ cztonka konsorcjum

upowaznionego do wystawiania faktur 1 do odbioru wynagrodzenia w imieniu

wszystkich cztonkow konsorcjum.

Zmiana wynagrodzenia moze nastapic:

a) w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT w okresie realizacji umowy — dotyczy wy-

nagrodzenia za roboty, ktorych nie zafakturowano na dzien wejscia w zycie przepisow o
zmianie VAT,
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b) na wniosek Wykonawcy — w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia
za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3—5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace — ewentualna zmiana bedzie dotyczyta jedynie
0sob skierowanych do wykonania przedmiotu Umowy, ktorych wysoko$§¢ wynagrodzenia
jest rowna minimalnemu wynagrodzeniu za prace;

c) na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego — w przypadku zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

d) nawniosek Wykonawcy - w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatlowych, o ktérych mowa w wustawie z dnia
4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

6) We wniosku, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 pkt 5) lit. b) — d) strona wnioskujaca
0 zmian¢ ma obowigzek szczegdtowo uzasadni¢ wplyw zmiany na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce. Druga strona ma prawo do weryfikacji zasadno$ci wniosku.
Whiosek musi by¢ ztozony w terminie 30 dni od wejscia w zycie przepisow powodujacych
zmiang. Wykonawca wraz z wnioskiem, o ktorym mowa powyzej, winien przedtozy¢ ostatni
dostepny Imienny raport miesigczny o naleznych sktadkach i wyptaconych §wiadczeniach
(ZUS RCA), dla kazdej osoby, dla ktérej Wykonawca sklada wniosek o zmiane.
Wynagrodzenie bedzie podlegato zmianie, w przypadkach, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 pkt
5) lit. b) — d) od miesigca, w ktorym weszly w zycie przepisy dokonujace te zmiany.

Wystapienie ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanych w ust. 1 nie stanowi zobowigzania Stron
do wprowadzenia zmiany.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemne;.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie pisem-
nego aneksu.

Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy w formie pisemnego aneksu jest sporzadzenie
podpisanego przez Strony protokotu koniecznosci okreslajacego przyczyny zmiany oraz potwier-
dzajacego wystgpienie okoliczno$ci wymienionej w ust.1. Protokot koniecznos$ci bedzie zatacz-
nikiem do aneksu zmieniajgcego niniejszg umowe.

Zmiana Podwykonawcy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego
na zmian¢ Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

§11
Porozumiewanie si¢ Stron

Strony w sprawach dotyczacych realizacji Przedmiotu Umowy porozumiewac si¢ bedg pisem-
nie, telefonicznie, poczty elektroniczng, chyba, ze Umowa stanowi inaczej. Za date otrzymania
dokumentow, Strony uznaja dzien ich przekazania pocztg elektroniczng.

Dane kontaktowe Stron:

1) Zamawiajacy:

Nazwa: Powiat Zyrardowski

Adres: ul. Limanowskiego 45, 96-300 Zyrardow
Osoba do kontaktu:

Telefon:

E-mail:
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2) Wykonawca:
Nazwa:

Adres:

Osoba do kontaktu:
Telefon:

E-mail:

3) Inspektor Nadzoru:
Imi¢ 1 nazwisko:
Telefon:

E-mail:
Zmiana danych wskazanych powyzej w ust. 2 nie stanowi zmiany Umowy 1 wymaga jedynie
pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

§12
Rozstrzyganie sporow

Zamawiajacy 1 Wykonawca podejma starania, aby rozstrzygna¢ ewentualne spory wynikajace
z Umowy ugodowo poprzez bezposrednie negocjacje.

Jezeli po uptywie 15 dni od daty powstania sporu Zamawiajacy i Wykonawca nie beda w stanie
rozstrzygna¢ sporu ugodowo, spor zostanie rozstrzygniety przez sad wiasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajacego.

§13
Postanowienia koncowe

Wszelkie zmiany lub uzupetlnienia Umowy wymagaja dla swojej waznos$ci zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiaja-
cego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Nastepujace zataczniki do Umowy stanowig jej integralng czegs¢:

1) Zatacznik nr 1 — SIWZ (wraz ze wszystkimi zalgcznikami);

2) Zalacznik nr 2 - Oferta.
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