UMOWANR ....... [eeevaenns

W dniu .........2020 r. w Zyrardowie pomiedzy:

Powiatem Zyrardowskim ul. Limanowskiego 45, 96-300 Zyrardow, NIP: 8381610589 -
Starostwo Powiatowe, ul. Limanowskiego 45, 96-300 Zyrardéw

reprezentowanym przez:

1. Beate Sznajder — Staroste Powiatu Zyrardowskiego;

2. Krzysztofa Dziwisza — Wicestaroste Powiatu Zyrardowskiego
Przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu — Edyty Fedorowicz
zwanym dalej w tresci umowy ,,Zamawiajacym”,

zwang dalej ,,Wykonawca" i reprezentowang przez:

w rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym
Nr ZP.272.3.7.2020 na podst. art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zaméwien publicznych (t.J. Dz. U. z 2019, poz. 1843z pozn. zm. .) zostala zawarta umowa
nastepujacej tresci:
§1
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zadania pn.
,»Przebudowa budynku SOSW w Zyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz
budowa boiska wielofunkcyjnego — poprawa jakosci ksztalcenia”, Czesé 11 Przebudowa
chodnikow dla ruchu pieszego, stanowigce polaczenie istniejagcych chodnikow z
projektowanymi wejSciami do budynku z likwidacja barier przestrzennych dla osob
niepetnosprawnych
¢ wykonanie nowych wyj$¢ ewakuacyjnych z budynku, wraz ze schodami Zelbetowymi
zewngetrznymi.
e wykonanie niewielkiej rozbudowy budynku (zwickszenie o 3m?)
Budowa boiska wielofunkcyjnego, Wjazdy, parkingi zgodnie z dokumentacja
projektowa, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiazujacymi przepisami.
1. Zakres Przedmiotu umowy obejmuje w szczegolnosci:

e przebudowa chodnikéw dla ruchu pieszego, stanowigce potaczenie istniejacych chodnikéw
z projektowanymi wejsciami do budynku z likwidacja barier przestrzennych dla oséb
niepelnosprawnych,

e wykonanie nowych wyj$¢ ewakuacyjnych z budynku, wraz ze schodami zelbetowymi
zewnetrznymi,

e wykonanie niewielkiej rozbudowy budynku (zwickszenie o 3m?)

Budowa boiska wielofunkcyjnego

e Dbudowa boiska wielofunkcyjnego (przystosowanego do 0s6b z niepelnosprawnoscia
ruchow3a) do gry w pitke reczna, pitke koszykowaq oraz pitke siatkowa. bieznia, skocznia
do skoku w dal,

e budowa placu rekreacyjno — rehabilitacyjnego, urzadzenia fitness, plac zabaw,
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e Dbudowa  parkingu  przystosowanego do  o0sOb  niepelnosprawnych = wraz
z wykorzystaniem istniejacej bramy wjazdowej od ul. Kosciuszki,

e wykonanie ciggéw komunikacyjnych na terenie objetym inwestycja,

e zagospodarowanie terenow zielonych, nasadzenia z roslin,

e wymiana ogrodzenia wokot terenu objetego inwestycja oraz wykonanie ogrodzenia wokot
placu rekreacyjno -rehabilitacyjnego,

e instalacja malej architektury,

e wykonanie instalacji o$§wietlenia terenu objetego inwestycja (boisko, plac i parkingi),

e wykonanie instalacji odprowadzenia wody deszczowej na terenie objetym inwestycja.
(boisko, plac i parkingi)
Wjazdy, parkingi

e Wjazdy na teren dziatki od strony potudniowo - wschodniej (ul. J6zefa Mireckiego), jeden
wjazd i od strony potnocno — zachodniej (ul. Tadeusza Kosciuszki), dwa wjazdy

e parkingi wewnetrzne zlokalizowane sg od strony ulicy T. Kos$ciuszki,

e utwardzenie placu

2. Szczegblowy zakres robot okreslony zostat w SIWZ 1 dokumentacji na ktéra si¢ sktada:
Projekt budowlany, projekt wykonawczy i STWIOR.

3. Wykonawca zapoznat si¢ z dokumentacjg projektowa, o§wiadcza ze dokonat wizji
lokalnej terenu inwestycji oraz zapewnia, ze posiada odpowiednie zasoby, przygotowanie
techniczne i sprzet niezbedne do zrealizowania prac objetych umowa, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego, bhp, ppoz, zasadami sztuki budowlanej
1 wspolczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi polskimi normami, z materiatéw
odpowiadajacych wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie na terenie Polski, oraz zgodnie z przepisami ochrony $rodowiska i
przepisami o odpadach.

§2

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zadania w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

§3

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy w terminie do 3 dni przed
rozpoczeciem robot.

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy, po ustawieniu oznakowania robot
zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia harmonogram
robot w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

4. Zamawiajacy zgltosi Wykonawcy uwagi do harmonogramu robot, o ktorym mowa powyzej
w terminie 7 dni od dnia przedstawienia harmonogramu robot do zatwierdzenia.
W przypadku nie zgloszenia uwag przez Zamawiajacego w powyzszym terminie
harmonogram uznaje si¢ za zatwierdzony. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego
uwag do harmonogramu Wykonawca bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia
I przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu w terminie 7 dni od daty
otrzymania zgtoszonych uwag.

5. Przekazanie terenu budowy potwierdzone bedzie protokotem przekazania terenu budowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt budowlanych zgodnie
z harmonogramem. Zmiany w harmonogramie robot dokonywane bedg jedynie za zgoda
Zamawiajacego na uzasadniony wniosek Wykonawcy.
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7.

9.

W przypadku, gdy faktyczny postgp robot, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy jest zbyt
wolny, aby mogly by¢ zachowane terminy wykonania robot okreslone w harmonogramie
robot Zamawiajacy moze wezwa¢ Wykonawce do przedtozenia programu naprawczego,
w ktorym Wykonawca wskaze rozwigzania i srodki zmierzajgce do przyspieszenia postepu
robot. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia programu naprawczego w terminie
7 dni od dnia otrzymania wezwania do ztozenia programu naprawczego.

Przerwanie prowadzonych robdt z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy Obowiazkowo
musi by¢ odnotowane zapisem w dzienniku budowy, potwierdzonym przez Inspektora
nadzoru.

Zamawiajgcy przekaze niezb¢dne pelnomocnictwa i upowaznienia konieczne z punktu
widzenia wykonania przedmiotu umowy.

10. Zamawiajgcy zapewni protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie

odpowiadajacym zgloszeniu gotowosci przez Wykonawce do wykonywania robot
budowlanych.

11. Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski.
12. Zamawiajacy dokonana odbioru koncowego na podstawie bezusterkowego protokotu

odbioru koncowego.

13. Zamawiajacy zapewni terminowg zaptate za prawidtowo wykonany przedmiot umowy.

1.

N

§4
Roboty wykonane beda z materialdow dostarczonych przez Wykonawce, spelniajacych

wymagane normy oraz posiadajacych odpowiednie aprobaty techniczne i $wiadectwa
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie drogowym.

Wykonawca zapewni maszyny 1 urzadzenia, niezbe¢dne do realizacji inwestycji.

Wszelkie dostarczone przez Wykonawce materialy powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.).

Na kazde zadanie inspektora nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem,
nie pozniej jednak niz w dniu wbudowania wyrobu budowlanego okaza¢ w stosunku do
wskazanych wyrobow aktualny dokument potwierdzajacy dopuszczenie wyrobu do
stosowania w budownictwie.

. W przypadku nie dostarczenia dokumentow, o ktorych mowa w ust. powyzszym we

wskazanym terminie, wbudowany wyrob budowlany uznaje si¢ za wadliwy i podlega on
natychmiastowej wymianie na wyrdb spetniajacy obowigzujace normy.

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy ustala si¢ na warto$€ Drutto ...eeeevevnineiacnineannns zlotych,
(STOWNIE: 4ereiniiniieineieinienteeerentensescnsonssnsscessnsonssssnsonssnssssnssnssnssssnssnsonssssns )
w tym obowigzujacy podatek VAT — 23% W KWOCI€ ...evvivnieennnnnns ziotych,
(STOWNIE: 4ereiniiniiniiaiieeiinteateeensentencescnsonssnsssnssnsonssssssnsonsosssssnssnsnsessnssnss )

zgodnie z kosztorysami ofertowymi i oferta stanowigcymi zatgczniki do niniejszej umowy.

Podstawg wystawienia faktury czgsciowej bedzie podpisany przez Zamawiajgcego protokot
odbioru czgsciowego robodt. Laczna wartos¢ faktur czgsciowych w trakcie wykonywania
robot budowlanych (tj. do czasu zgtoszenia odbioru koncowego) nie moze przekroczy¢ 70 %
wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy. 20 % wynagrodzenia okreslonego w § 5
ust. 1 umowy ptatne bedzie po zgloszeniu Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru wraz
z kompletem dokumentoéw potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
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3. Podstawa do rozliczenia koncowego bedzie protokot odbioru koncowego oraz prawidiowo
wystawiona przez Wykonawce faktura VAT koncowa.

4. Faktura koncowa dotyczy 10% wynagrodzenia ryczattowego.

Wynagrodzenie obejmuje kompleksowa realizacj¢ przedmiotu umowy okreslonegow § 1 w
szczegolnosci: koszty zwigzane z przekazaniem do uzytkowana 1 sporzadzeniem
dokumentacji  powykonawczej, koszty  zapewnienia nadzoréw  technicznych,
specjalistycznych, odbiorow przez odpowiednie stuzby, inne konieczne w trakcie
prowadzenia robot i po ich wykonaniu.

6. Rozliczenie za wykonane roboty bedzie si¢ odbywalo fakturami czg¢$ciowymi
wystawianymi przez Wykonawce za odebrane elementy robot nie czesciej niz jeden raz w
miesigcu.

7. Podstawa do wystawienia faktury czesciowej za wykonanie robot budowlanych bedzie
miesigczne rozliczenie robdt zgodne ze Szczegdlowym Harmonogramem Rzeczowo-
Finansowym Prac.

8. Miesigczne rozliczenie robot bedzie zawierato jedynie rozliczenie robot, ktore zostaty
odebrane protokotami odbioru.

9. Miesigezne rozliczenie robot zostanie sporzadzone przez Wykonawce i przekazane do
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do 7 dnia miesigca nastgpujacego po okresie
rozliczeniowym.

10. Faktury ptatne bgda przelewem na rachunek bankowy wykonawcy w terminie 30 dni
od daty dostarczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury wraz z protokotem
odbioru (czgsciowego lub koncowego) podpisanym przez Zamawiajacego.

11. Fakture nalezy wystawié¢ na:

Nabywca: Powiat Zyrardowski, 96-300 Zyrardow, ul. Limanowskiego 45
NIP 838-16-10-589
Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Zyrardowie

96-300 Zyrardow, ul. Limanowskiego 45.

12. W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawca oraz dalszym Podwykonawca,
Wykonawca zobowigzany jest zalgczy¢ do faktury podpisane przez Wykonawce i
Podwykonawce oswiadczenie, ze wszystkie nalezno$ci wynikajace z wystawionych faktur
Podwykonawcy, ktérych termin ptatnosci uptynat w okresie objetym rozliczeniem zostaty
uregulowane. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce w/w oswiadczen
wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. W takim
przypadku termin zaptaty faktury biegnie od dnia przedstawienia brakujacych o§wiadczen.

§6
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
WAarto$Ci UMOWY 1. eeeeeeeeecesanne ZE (STOWNIE: «ovviniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeenee e ane ).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie........

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70% jego wartosci zostanie
zwrocone w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70% jego wartosci zostanie
zwrocone w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane.

5. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
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formie niz w pieniadzu, zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez

wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

6.

7.

§7
Wykonawca udzicla Zamawiajgcemu ...... miesigcy gwarancji jakosci na przedmiot
umowy, liczac od daty odbioru koncowego inwestycji przez Zamawiajgcego, na roboty
budowlane oraz gwarancji na urzgdzenia bedace przedmiotem umowy zgodnie z
gwarancjami udzielanymi przez ich producentéw wraz z ich nieodptatng, biezaca
konsekwencja wynikajacag z warunkow gwarancji i naprawg w okresie gwarancyjnym. OKkres
gwarancji jest rowny okresowi rekojmi.

Na 2 miesigce przed terminem uptywu gwarancji Zamawiajacy wraz z Wykonawcag
przeprowadzi przeglad przedmiotu umowy. Usunigcie stwierdzonych wad winno nastgpi¢
do konca okresu gwarancyjnego.

Wykonawce w okresie gwarancji jakosci 1 r¢kojmi zobowigzuje si¢ do usunigcia wad
i usterek na wlasny koszt.

W okresie odpowiedzialnosci Wykonawca bedzie usuwat wady/usterki swoim kosztem i
staraniem w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie pdzniej jednak niz w ciggu
14 dni od daty pisemnego zgloszenia. W przypadku wystapienia warunkow
uniemozliwiajacych likwidacje wady/usterki, Wykonawca wystapi do Zamawiajacego na
pismie o akceptacj¢ innego terminu naprawy z podaniem przyczyny przesunig¢cia terminu.

10. Zamawiajacy moze dochodzié¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w

ust. 1, jezeli zgtosit wade /usterke przed uptywem tego okresu.

11. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuni¢cia wad/usterek bez wzgledu na wysokosc

zwigzanych z tym kosztow.

12. Usunigcie wady/usterki bedzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu

13.

Zamawiajacego przez Wykonawce o jej usunigciu.

Jezeli Wykonawca z jakiegokolwiek powodu lezacego po jego stronie nie usunie
wad/usterek w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢
usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania
wad/usterek beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

14. Drobne naprawy moga by¢ wykonane przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy po

wyrazeniu zgody przez Wykonawce 1 bez utraty praw Zamawiajacego wynikajacych z
gwarancji.

15. Wykonawca odpowiedzialny jest wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne

przez okres, na ktory udzielono gwarancji jakosci. Okres r¢kojmi rozpoczyna si¢ od dnia
odbioru koncowego 1 podpisania protokotu koncowego odbioru robot, bez wad 1 usterek.

16. Gwarancja nie wytacza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajacego

17.

wynikajacych z przepisow o rekojmi za wady przedmiotu umowy.

Jezeli w okresie gwarancji ten sam element przedmiotu zamowienia ulegnie

dwukrotnemu uszkodzeniu, Wykonawca ma obowigzek na wilasny koszt wymieni¢ ten
element na nowy lub — w przypadku, gdy z uwagi na specyfike danego elementu, brak bedzie
mozliwosci wymiany na nowy — dokona gruntownej naprawy eliminujgcej wystepowanie
takich uszkodzen w przysztosci. W takich przypadkach okres gwarancji i okres rekojmi
biegng na nowo w odniesieniu do kazdego wymienionego lub naprawionego elementu,
liczac od dnia protokolarnego przyj¢cia wymiany lub naprawy.
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Jezeli konieczno$¢ robot dodatkowych jest nastgpstwem btedéw lub zaniedban Wykonawcy,
prace takie zostang wykonane przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia
- w terminach wynikajacych z niniejszej Umowy.

Roboty dodatkowe i zamienne lub nieprzewidziane, ktorych potwierdzona przez
Zamawiajacego konieczno$¢ wykonania wystapi w toku realizacji przedmiotu umowy,
a ktorych zakres nie przekracza uprawnien Zamawiajacego z mocy Prawa ZamoOwien
Publicznych Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w przypadku ich zlecenia przy
zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych.

§9

Przedstawicielem Zamawiajgcego bedzie: Inspektor Nadzoru.

Przedstawicielem Wykonawcy bedzie kierownik budowy: c..ceeveeiineiiniiniennnes
Przedstawiciel Wykonawcy bedzie kierownik robOt: veeeeveveeeiieieineernereensennnns
Inspektora nadzoru wybierze Zamawiajacy przed przekazaniem teren budowy.

Zmiana Kierownika budowy powinna by¢ zgtoszona na 7 dni przed planowang zmiang na
pismie od Wykonawcy i zatwierdzona przez Zamawiajacego.

Zmiana Kierownika budowy powinna by¢ odnotowana w dzienniku budowy.

Nowy Kierownik budowy musi ztozy¢ Wykonawcy o§wiadczenie o przejeciu
obowigzkow.

§9
Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbioréw robot:
1) Odbiory czesciowe robot;
2) Odbior koncowy robot;
3) Odbidr robot zamiennych;
4) Odbior robot ulegajgcych zakryciu lub robdt zanikajacych

W przypadku odbiorow czesciowych robot Wykonawca zglasza Zamawiajacemu gotowos¢
do odbioru wpisem do Dziennika Budowy. Potwierdzenie tego wpisu przez Inspektora
Nadzoru w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu bg¢dzie oznacza¢ osiggniecie gotowosci
do odbioru czesciowego w dniu wpisu do dziennika budowy. Odbior czesciowy
potwierdzony bedzie protokotem odbioru czg¢§ciowego.

Zamawiajacy wyznaczy termin 1 rozpocznie odbidr czeSciowy w ciggu 2 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajacego przez Inspektora Nadzoru o gotowosci do odbioru
czesciowego. O terminie odbioru czgsciowego Zamawiajacy powiadomi Wykonawce.

Odbior koncowy robot przez Zamawiajacego nastapi w ciggu 10 dni od daty zgloszenia na
pismie przez Wykonawce gotowosci obiektu do odbioru wraz z kompletem dokumentow
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku odbioréw zamiennych robot Wykonawca zglasza Zamawiajgcemu gotowos¢
do odbioru wpisem do Dziennika Budowy. Potwierdzenie tego wpisu przez Inspektora
Nadzoru w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu bedzie oznacza¢ osiagnigcie gotowosci
do odbioru robét zamiennych w dniu wpisu do dziennika budowy. Odbior robot zamiennych
potwierdzony bedzie protokotem odbioru robot zamiennych .

. W przypadku odbioréw roboét ulegajacych zakryciu lub robot zanikajacych Wykonawca

zglasza Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru wpisem do Dziennika Budowy.
Potwierdzenie tego wpisu przez Inspektora Nadzoru w terminie 3 dni od daty dokonania
wpisu bedzie oznacza¢ osiggniecie gotowosci do odbioru robot ulegajacych zakryciu lub
robot zanikajacych w dniu wpisu do dziennika budowy. Odbidr robot ulegajacych zakryciu
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10.

11.

lub robdt zanikajacych potwierdzony bedzie protokolem odbioru robdt ulegajacych
zakryciu lub robot zanikajgcych.

Bieg terminu gotowosci do odbioru koncowego rozpoczyna si¢ od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zgloszonej przez Wykonawce gotowosci odbioru wraz z kompletem
wymaganych dokumentow.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy
(realizowane przedsigwzigcie) nie spetnia warunkow dokonania odbioru z powodu
niezakonczenia robot, stwierdzenia wad, usterek lub nie wywigzania si¢ Wykonawcy
Z obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru.
W takim przypadku Wykonawca pozostaje w zwloce.

Z czynno$ci odbioru koncowego spisany bedzie protoko6t zawierajacy wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad oraz usterek.

Dokumentem stwierdzajacym dokonanie odbioru jest protokot odbioru koncowego robot,
podpisany przez strony uczestniczace w odbiorze. Protokél ten stanowi podstawe
do wystawienia faktury koncowe;j.

Protokot odbioru koncowego robot zostanie podpisany przez Zamawiajgcego, gdy beda
spetnione jednoczesnie wszystkie ponizsze warunki:

1) Wykonawca wypelni wobec Zamawiajacego wszystkie zobowigzania wynikajace
Z umowy,

2) Wykonawca dostarczy wszystkie wymagane dokumenty niezbgdne dla dokonania
odbioru koncowego robot (zgodnie ze Szczegdtowa Specyfikacjg Techniczng).

§ 10

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wlasciwe zabezpieczenie robot, bezpieczenstwo

ruchu, oznakowanie robot, utrudnienia w ruchu oraz ewentualne szkody wyrzadzone
osobom trzecim z tego tytutu, w zwiazku z wykonywanymi robotami obj¢tymi umowag w
obrebie placu budowy od daty przyjecia terenu budowy od Zamawiajacego do czasu
ostatecznego odbioru i przekazania obiektu do eksploatacji.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich uméw

ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami

losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot, w tym czystych strat

finansowych objetych niniejsza umowa. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania
takiego ubezpieczenia przez caty okres obowigzywania umowy.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

1) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonawstwem robot,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczace pracownikdw i osOb trzecich, a powstale w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym rowniez ruchem pojazdéw mechanicznych.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za szkody powstale przy wykonywaniu

przedmiotu umowy, odpowiada takze w pelnym zakresie za wszelkie dziatania

podwykonawcdw 1 innych oséb dziatajacych w jego imieniu, jak za dziatania wtasne.

Wykonawca ma obowigzek przedlozenia dowodow zawarcia ubezpieczenia 7 dni od

zawarcia umowy.

W sytuacji gdy Wykonawca nie przedstawi dowodu zawarcia ubezpieczenia, Zamawiajacy

nie przekaze Wykonawcy terenu budowy.

. Obowigzkiem Wykonawcy jest podjecie wszystkich czynnosci niezbgdnych do realizacji

umowy, w szczegolnosci:
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1) Zabezpieczenie placu budowy oraz Zachowania w czasie wykonywania robot warunkow
BHP i ppoz.

2) Wykonywanie robot zgodnie z terminami okreslonymi w umowie.

3) Ponoszenie wytacznej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, w tym takze bedace
nastepstwem nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowiazuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci.

4) Wykonanie i utrzymanie na wlasny koszt urzadzen i obiektow tymczasowych na terenie
budowy oraz ponoszenie kosztow mediéw, w tym energii elektrycznej i wody w okresie
realizacji robot.

5) Dokonanie kontroli instalacji i urzadzen technicznych przed zgloszeniem przedmiotu
umowy do odbioru w sposob zgodny z obowigzujgcymi przepisami.

6) Informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o problemach lub okoliczno$ciach,
ktore moga wptyna¢ na jakos$¢ robot lub termin zakonczenia robot.

7) Niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach.

8) Wydanie Zamawiajagcemu wszystkich instrukcji obstugi i eksploatacji urzadzen
wbudowanych, dokumentacji powykonawczej (w tym geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej), atestow 1 certyfikatow materialdw i urzadzen oraz protokotow
pomiardéw skutecznos$ci 1 sprawnosci technicznej urzadzen i instalacji.

9) Utrzymywanie i przekazanie w nalezytym stanie i porzadku terenu budowy z
uwzglednieniem punktoéw granicznych okreslajacych przebieg granicy nieruchomosci,
doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy w terminie 7 dni.

8. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie przedmiotu umowy przez osoby
posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

9. Wykonawca zobowiazuje si¢ do informowania zamawiajacego 1 inspektora nadzoru o
koniecznos$ci wykonania robot zamiennych o ile takie wystapiag , w terminie 7 dni od daty
stwierdzenia koniecznosci.

10. Wykonawca zobowiazuje si¢ do informowania Inspektora Nadzoru, o terminie zakrycia
robot ulegajacych zakryciu, oraz terminie robot zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowigzany jest na jego zadanie odkry¢
roboty lub wykona¢ otwory niezb¢dne do zbadania robdt, a nastepnie przywrocic¢ roboty
do stanu pierwotnego.

11. Wykonawca zapewnieni jak najmniejsze ucigzliwosci prowadzonych robot dla

funkcjonowania szkoty 1 okolicznych mieszkancow

12. Wykonawca zapewnieni i zabezpieczy dojscia i dojazdy do szkoty

13. Wykonawca bedzie stosowal sprzet i technologie nie powodujace przekroczen
dopuszczalnych norm zapylenia i nat¢zenia hatasu

14. Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed wtargnigciem osob trzecich, zwlaszcza dzieci

15. Wykonawca pokryje ewentualne koszty zwigzane z zajgciem pasa drogowego oraz

wejsciem w teren znajdujacy sie poza lokalizacjg obiektu

16. Wykonawca zabezpieczy istniejagce drzewa na czas wykonania robot

zapewnienia odpowiedniej liczby pracownikow.

17. Wykonawca zapewni odpowiednig liczbe pracownikow.

§11
1. Zamawiajacy wymaga, by czynno$ci polegajace na faktycznym wykonywaniu robot
budowlano — montazowych o ile nie bedg wykonywane przez dang osob¢ w ramach
prowadzonej przez nig dziatalno$ci gospodarczej, byly wykonywane przez osoby
zatrudnione (przez Wykonawce lub podwykonawce) na podstawie umowy o prace.

2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie speiniania przez wykonawceg lub podwykonawce
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wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen 1 dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania
ww. wymogow 1 dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w
trakcie realizacji zamowienia:

- o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace o0sob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o§wiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem
czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem
liczby tych osob, imion i1 nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy.

. Z tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnos$ci zamawiajacy
przewiduje sankcje¢ w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokosci okreslonej w § 16 ust. 1 pkt 10 Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow
w celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ traktowane bedzie jako niespelnienie przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§12

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy samodzielnie / przy udziale
Podwykonawcow:

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ jak za dziatania
wlasne, za roboty budowlane, dostawy czy ustugi ktére wykonuje przy pomocy
Podwykonawcow.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcéw, z ktorymi wspdipracuje w zwigzku z realizacjg umowy. Nieterminowe
regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcoéw stanowi nienalezyte
wykonywanie Umowy 1 uprawnia Zamawiajacego do dokonania wyptlaty kwot
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Ilub z wszelkich wierzytelnosci
przystugujacych Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego, w celu dokonania zaptaty
naleznosci na rzecz Podwykonawcow.



10.

11.

12.

13.

Wykonawca obowigzkowo przedktada Zamawiajagcemu kopie umowy poswiadczonej z
podwykonawcg, z takze zmiany umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany
do przedtozenia Zamawiajacemu, w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego, projektu
umowy o podwykonawstwo. Ponadto Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma
obowigzek dotaczy¢é do wyzej] wymienionych dokumentéw zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem
umowy. Ponadto Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest przedstawic¢
dokument, wilasciwy dla danej formy organizacyjnej Podwykonawcy wskazujacy na
uprawnienia os6b wymienionych w umowie do reprezentowania strony.

Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawcg jest wymagana
pisemna zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgode lub zglaszajac zastrzezenia do projektu
umowy w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia dorgczenia mu projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane. Jezeli Zamawiajacy
w terminie 7 dni od dorg¢czenia mu projektu umowy nie zglosi na piSmie zastrzezen,
uwazac si¢ bedzie, ze wyrazit zgode na przedstawiony projekt umowy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedtozyé
Zamawiajacemu poswiadczonga za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej Umowy
0 Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane o tresci zgodnej
z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiajacego projektem umowy, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia. W przypadku gdy Zamawiajacy w terminie 7 dni od dorgeczenia mu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez przektadajacego kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo nie zglosi w formie pisemnej sprzeciwu do tresci w/w umowy, uwazac
si¢ bedzie, ze Zamawiajacy wyrazit zgode na umowe o podwykonawstwo.

Zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy lub sprzeciwu do umowy
o podwykonawstwo jest rownoznaczne z brakiem akceptacji odpowiednio umowy 0
podwykonawstwo lub jej projektu przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia w formie pisemnej zastrzezen do projektu
umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo
W szczegblnosci gdy:

1) umowa nie spelnia wymagan okreslonych w SIWZ

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych ~ wykonanie  zleconej Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy lub
sprzeciwu do umowy o Podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane jest zobowigzany ponownie
przedstawi¢, w powyzszym trybie, projekt umowy o podwykonawstwo lub umowe
0 podwykonawstwo uwzgledniajace zastrzezenia i uwagi zgloszone przez Zamawiajacego.

Kazdorazowo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem przez przedkladajacego kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi,
w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % wartosci Umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim
nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca lub jej zmiana powinna zawierac:
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

1) Zakres przedmiotu zamdéwienia,

2) Termin realizacji robot,

3) Terminy zaptaty wynagrodzenia, ktore nie mogg by¢ dtuzsze niz 30 dni,
4) Zasady rozliczania za wykonane roboty.

Umowa o podwykonawstwo lub jej zmiana nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych wuzyskanie przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcy
od zaptaty przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres
robot wykonanych przez Podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce,
od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy,

3) przewidujacych, ze wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z tytulu wykonania
okreslonych robot budowlanych bedzie wyzsze niz wynagrodzenie Wykonawcy
wynikajace z umowy za wykonanie tych samych prac.

Termin zaptaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej
dostawy lub ushugi. W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia w Umowie 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi jest dtuzszy, niz okre§lony
powyzej, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do
zmiany umowy w powyzszym zakresie, pod rygorem wystgpienia o zaptat¢ kary umowne;j,
zgodnie z § 16 ust. 1 Ipkt 10 niniejszej umowy.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo muszg by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Wykonawca jest zobowigzany udostgpnia¢ Zamawiajagcemu wszelkie umowy oraz
dokumenty rozliczeniowe z Podwykonawcami.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce umowy
0 podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiajacego, skutki z tego wynikajace beda
obcigzaty wylacznie Wykonawcg.

Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktory =zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowiagzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawceg, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie, o ktorym mowa
powyzej dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie poinformowa¢ Zamawiajacego o kazdym
przypadku zwtoki w zaptacie naleznosci dla Podwykonawcy. Zamawiajacy zobowigzuje
si¢ do niezwtocznego poinformowania Wykonawcy o kazdym przypadku zgtoszenia si¢
Podwykonawcy, ktéry zada naleznosci od Zamawiajgcego.
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22.

23.

24.

25.

26.

217.

28.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca ma prawo wniesienia W formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 15. Termin
zgloszenia uwag wynosi 7 dni od dnia dorgczenia powyzszej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 21, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastgpnych czegsci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptlaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym
udziat w realizacji odebranych robot.

Przed zaptaceniem przez Zamawiajacego faktury koncowej Wykonawca bedzie
zobowigzany do przedstawienia Zamawiajagcemu dowodu zaplaty naleznosci dla
Podwykonawcow. W przypadku nie przedstawienia w/w dokumentu Zamawiajacy
wstrzyma ptatno$¢ faktury koncowej do czasu przedstawienia dowodu zaptaty naleznosci
Podwykonawcy lub zaptaci nalezno$¢ bezposrednio na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy. Warto$¢ ewentualnie
zatrzymanego wynagrodzenia z faktury koncowej bedzie odpowiadala kwocie
niezaptaconego Podwykonawcom naleznego im wynagrodzenia.

Zgodnie z art. 36 b ust. la ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien
publicznych Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonywania zamowienia
Wykonawca, o ile sg juz znane podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow 1 0s6b do kontaktéw z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane.
Wykonawca ma obowigzek zawiadamiania Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych,
o ktorym mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze do
przekazywania informacji na temat nowych podwykonawcoéw, ktorym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcy w zakresie niezbednym, do potwierdzenia do§wiadczenia 1
kompetencji Podwykonawcy.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 13, Zamawiajacy potraca kwotg wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§13

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzi¢cia informacji
0 okolicznos$ciach stanowigcych podstawe odstapienia jezeli:

1) Wykonawca opo6znia si¢ z rozpoczeciem tak dalece, iz nie jest prawdopodobne,
aby zakonczono inwestycj¢ w umoéwionym terminie.

2) Wykonawca realizuje inwestycje w sposOb sprzeczny z trescig niniejszej umowy.
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3) W toku odbioru stwierdzono wady istotne, nie nadajace si¢ do usunigcia.

4) W sytuacji gdy Wykonawca przerwie roboty bez uzasadnionej przyczyny.
5) W sytuacji gdy w stosunku do Wykonawcy w stosunku do ktorego otwarto likwidacje,

w zatwierdzonym przez sad ukladzie w postgpowaniu restrukturyzacyjnym jest
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit
likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r. poz. 814) lub ktérego upadtos¢ ogloszono, z
wyjatkiem wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadto$ci zawarl uktad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uklad nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidacje majatku upadlego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje jego
majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upadtosciowe
(Dz. U. 22019 1. poz. 498 z pdz. zm.);

6) Zamawiajgcy co najmniej trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy lub dokonatl bezposrednich zaptat na sume¢ wicksza niz
5% wartosci umowy.

2. W przypadku odstapienia od umowy przez jedng ze stron Zamawiajacy ma obowigzek:
1) dokona¢ odbioru robdt przerwanych i1 rob6t zabezpieczajacych w terminie 10 dni
roboczych od daty zgloszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce,
2) zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia, w
terminie 60 dni, pomniejszonego o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych
oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze,
3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj nadzoér w terminie 10 dni
roboczych od daty odstapienia od umowy.

§14

Wada istotng jest wada uniemozliwiajaca wykorzystanie obiektu okreslonego w § 1 niniejsze;j
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

§15

1. W razie stwierdzenia istnienia wady zmniejszajacej warto$¢ lub uzytecznos$¢ obiektu,
Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ pisemnie Wykonawce w terminie 7 dni od daty
wykrycia wady.

2. Istnienie wady stwierdza si¢ protokotem, po przeprowadzeniu ogledzin, w ktérych mogg bra¢
udziat rzeczoznawcy powolani przez strony.

3. W razie stwierdzenia wady, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na jej
usuniecie. Usuniecie wady stwierdza si¢ protokotem.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie, a wada nie jest istotna,
Zamawiajacy moze zada¢ obnizenia wynagrodzenia, o ktorym mowa w §5 ust. 1niniejszej
umowy.

§ 16
1. Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajgcemu:

1) w przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z powodu
okolicznos$ci, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 5 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy,
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za brak przedlozenia harmonogramu robot przez Wykonawcge w terminach
okreslonych w niniejszej umowie w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia umownego
brutto okre§lonego w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy dzien opdznienia,

za opoOznienie w wykonaniu okre§lonego w § 1 niniejszej umowy zadania, Oraz
za opdznienie w stosunku do terminéw okreslonych w harmonogramie robodt
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1
Umowy za kazdy dzien opdznienia, przy czym w odniesieniu do termindw
wynikajacych z harmonogramu kara umowna zostanie anulowana w catos$ci
w przypadku dotrzymania przez Wykonawce¢ terminu zakonczenia realizacji catosci
przedmiotu umowy, wskazanego w § 2 umowy,

za opoOznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze robot w wysokosci
0,02 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy
dzien opdznienia liczonej od dnia wyznaczonego na usunig¢cie wad,

rozpoczgcie przez Wykonawce robot bez przekazania placu budowy przez
Zamawiajacego powoduje konsekwencje w postaci kary w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy 1 wstrzymaniu
budowy do chwili zatatwienia powyzszych formalnos$ci przez Wykonawce.

za brak zaplaty lub nieterminowg zaplate wynagrodzenia przez Wykonawce naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy dzien opdznienia;

za brak przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy
stwierdzony przypadek o ktérym mowa powyzej;

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy stwierdzony przypadek o ktérym
mowa powyzej;

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorej mowa
w § 13 ust. 14 Umowy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy stwierdzony przypadek o ktorym mowa
powyzej;

10) za brak realizacji obowigzkow okreslonych w § 11 ust. 1-3 Umowy — w wysokosci

0,2 % wartosci wynagrodzenia brutto okres§lonego w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy
stwierdzony przypadek.

11) Za przerwanie rob6t na wigeej niz 14 dni z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy

innych niz sita wyzsza (za przerw¢ w wykonywaniu robdt nie jest uznawane
niewykonywanie prac w dni ustawowo wolne od pracy) — w wysokosci 0,01 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 umowy za kazdy dzien przerwy,
przy czym przedmiotowa kara umowna zostanie anulowana w cato$ci w przypadku
dotrzymania przez Wykonawce terminu zakonczenia realizacji catosci przedmiotu
umowy, wskazanego w § 2 umowy.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych,
o ile wartos¢ faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysoko$¢ kar umownych.

3. Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonych kar umownych ze swojego
wynagrodzenia. Potracenie nastagpi na podstawie noty ksiggowej wystawionej przez
Zamawiajacego. W przypadku braku mozliwosci potracenia termin zaptaty kary umowne;j
ustala si¢ na 7 dni od dorgczenia wykonawcy noty ksiggowe;.

-14-



§17

Oproécz kar umownych kazda ze stron moze zgda¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogo6lnych, przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

§ 18

Zamawiajacy na podstawie art. 144 ust 1 ustawy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany
umowy W nizej wymienionych przypadkach:

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy bedzie mozliwa w przypadku:

a)

b)

d)

wystapienia okolicznos$ci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego
nalezytej starannosci, skutkujacych niemoznoscig dotrzymania terminu realizacji
przedmiotu zaméwienia,

wstrzymania przez Zamawiajacego wykonania robot nie wynikajacych z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy. Powyzsze nie dotyczy okoliczno$ci wstrzymania
robot przez Inspektora Nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci
w wykonywaniu przedmiotu zaméwienia,

opo6znienia, utrudnienia lub przeszkod spowodowanych przez Zamawiajacego lub
dajacych si¢ przypisa¢ Zamawiajagcemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez
Zamawiajacego na terenie budowy,

dzialania sity wyzszej.

2) Zmiana wynagrodzenia moze nastapic :

a)

b)

d)

w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT w okresie realizacji umowy — dotyczy
wynagrodzenia za roboty, ktorych nie zafakturowano na dzien wejScia w zycie
przepisow o zmianie VAT,

na wniosek Wykonawcy — w przypadku zmiany wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace — ewentualna zmiana
bedzie dotyczyla jedynie osob skierowanych do wykonania przedmiotu Umowy,
ktérych wysoko$¢ wynagrodzenia jest rtOwna minimalnemu wynagrodzeniu za pracg;

na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego — w przypadku zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

na wniosek Wykonawcy - w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat
do pracowniczych planow kapitatlowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia
4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych.

We wniosku, o ktorym mowa w § 19 pkt 2 lit. b) — d) strona wnioskujaca o zmiang ma
obowiazek szczegdtowo uzasadni¢ wpltyw zmiany na koszty wykonania zamowienia
przez Wykonawce. Druga strona ma prawo do weryfikacji zasadno$ci wniosku.
Whniosek musi by¢ ztozony w terminie 30 dni od wejscia w Zycie przepisOw
powodujacych zmiange. Wykonawca wraz z wnioskiem, o ktorym mowa powyzej,
winien przedtozy¢ ostatni dostgpny Imienny raport miesi¢czny o naleznych sktadkach
i wyplaconych $wiadczeniach (ZUS RCA), dla kazdej osoby, dla ktorej Wykonawca
sktada wniosek o zmiang. Wynagrodzenie bedzie podlegalo zmianie, w przypadkach,
0 ktorych mowa w § 19 pkt 2 lit. b) — d) od miesigca, w ktérym weszty w zycie przepisy
dokonujace te zmiany.
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3) Inne zmiany:

a) rozszerzenie odpowiedzialno$ci z tytutu gwarancji i rekojmi oraz przedtuzenia terminu
gwarancji 1 rgkojmi w przypadku zaproponowania takiego rozwigzania przez
Wykonawce,

b) zmiana umowy w zakresie warunkow ptatnosci za wykonane roboty budowlane w celu
dostosowania warunkéw platnosci okreslonych w umowie z Wykonawcg do umowy 0
dofinansowanie przedmiotowej inwestycji.

§ 19

1. Wszelkie zmiany postanowien Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie maja przepisy

Kodeksu cywilnego, jezeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien
publicznych nie stanowig inacze;j.

3. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokona¢ cesji wierzytelnosci,
przystugujacej mu z tytutu realizacji Umowy na osoby trzecie.

4. Wszelkie pisma przewidziane umowg uwaza si¢ za skutecznie doreczone (z zastrzezeniami
w niej zawartymi), jezeli zostaly przestane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugg Strone
odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego
doreczenia pod nastepujacy adres:

Zamawiajacy:

Nazwa Zamawiajacego Powiat Zyrardowski
ulica Limanowskiego 45

Kod 96 — 300 Migjscowo$é Zyrardéw

Wykonawca:

Kazda ze Stron zobowiazuje si¢ do powiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie
swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu dor¢czenie dokonane
na ostatnio wskazany adres bedg uwazane za skuteczne.

5. Zataczniki do umowy stanowig jej integralng czes¢, do ktérych zalicza sie: Oferte, SIWZ
I dokumentacje projektows.

6. Strony deklaruja, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajacego z interpretacji
lub wykonania umowy, podejmg w dobrej wierze rokowania w celu polubownego
rozstrzygnigcia takiego sporu. Jezeli rokowania, o ktorych mowa powyzej nie doprowadza
do polubownego rozwigzania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczecia
rokowan, spor taki Strony poddaja rozstrzygnigciu przez sad wtasciwy dla Zamawiajacego.

§ 20
Umowe sporzadzono w trzech jednakowo brzmiagcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego 1 jeden dla Wykonawcy.
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Zamawiajacy Wykonawca
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