Zalacznik nr 7 do SIWZ

-WZOR UMOWY -
UMOWANTr ...

Wdniu..................... w Zyrardowie pomiedzy:

Powiatem Zyrardowskim, ul. Limanowskiego 45, 96-300 Zyrardow, NIP 8381610589
- Starostwo Powiatowe w Zyrardowie, ul. Limanowskiego 45, 96-300 Zyrardow,

reprezentowanym przez:

— Beate Sznajder — Staroste Powiatu Zyrardowskiego,

—  Krzysztofa Dziwisza — Wicestaroste Powiatu Zyrardowskiego,
przy kontrasygnacie Edyty Fedorowicz — Skarbnika Powiatu,

zwanym dalej w tresci umowy ,,Zamawiajacym”,

zwang dalej ,,Wykonawcg”,

w rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym ZP.272.3.6.2020
na podst. art. 10 ust. 1 1 art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. 22019 r. poz. 1843) zostata zawarta umowa nastepujace;j tresci:

§1

Przedmiot i zakres Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usluge nadzoru inwestorskiego
w branzy drogowej nad robotami budowlanymi w ramach zadania pn. ,,Przebudowa drogi
powiatowej nr 1517W Baranow — Stare Kozlowice na odcinku od km 5+300 do km 6+290”

2. Do obowiazkéw Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu umowy nalezy peiny zakres
obowigzkow okreslonych w art. 25 — 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U.
22019 r. poz. 1186 z pdzn. zm.) i w przepisach wykonawczych.

3. Jezeli bedzie to wynika¢ ze specyfiki danych prac budowlanych, poza Inspektorem Nadzoru
branzy drogowej, Wykonawca skieruje do realizacji nadzoru inwestorskiego takze inne osoby,
posiadajace uprawnienia budowlane w odpowiednich branzach.



§2

Termin realizacji Przedmiotu Umowy

Przedmiot Umowy powinien zosta¢ zrealizowany od dnia podpisania umowy do dnia
15 pazdziernika 2020 r.

Okres sprawowania nadzoru inwestorskiego moze zosta¢ skrocony Iub wydhluzony
do rzeczywistego czasu wykonania robot budowlanych, zgodnie z § 10 Umowy.

Inspektor Nadzoru zobowigzuje si¢ do rozpoczgcia realizacji przedmiotu umowy niezwtocznie
po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia od Zamawiajacego o rozpoczeciu budowy.

§3

Obowiazki Zamawiajacego

W ramach zawartej Umowy Zamawiajacy zobowigzany jest:

1)
2)

3)

4)

wspotpracowac z Wykonawca w celu sprawnego 1 rzetelnego wykonania Przedmiotu Umowy;
informowa¢ Wykonawcg o istotnych sprawach mogacych mie¢ wptyw na realizacj¢ Przedmiotu
Umowy

dokona¢ zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, w terminie i na warunkach okreslo-
nych w Umowie;

przekaza¢ Wykonawcy, po podpisaniu umowy, dokumentéw zwigzanych z realizacja zadania,
w tym umowy z wykonawca robot budowlanych oraz oferty wykonawcy robot budowlanych
wraz z zatacznikami z trescia, ktorych Wykonawca zobowigzany jest si¢ zapoznac.

§4
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania ustugi bedacej Przedmiotem Umowy przez
osobe wskazang w Ofercie.
Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego (dalej: ,Inspektor Nadzoru”) pehié

bedzie: .. , posiadajacy niezbedne kwalifikacje oraz
uprawnienia budowlane: ...
zdnia ...l ,iprzynalezacy do .........oooiiiiiiiiiiiii i Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w ........................ (nr cztonkowski ..o, ).

Inspektor Nadzoru jest osoba bedaca przedstawicielem Zamawiajacego i umocowang przez
Zamawiajacego do wystepowania w jego imieniu w zakresie przekazanych jej na mocy tego
umocowania praw 1 obowigzkéw oraz do wykonania praw i obowigzkéw wymienionych
w przepisach Prawa budowlanego.

Inspektor Nadzoru jest przedstawicielem Zamawiajagcego na budowie, upowaznionym
do podejmowania decyzji dotyczacych zagadnien technicznych tej budowy w ramach
dokumentacji projektowej 1 technicznej, przepisow Prawa budowlanego oraz umowy o jej
realizacje.

Inspektor Nadzoru zobowigzuje si¢ do zapewnienia cigglego i nieprzerwanego nadzoru
budowlanego.

Szczegdlowy zakres nadzoru inwestorskiego okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
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Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.).
7. W ramach pehienia funkcji inspektora nadzoru do zadan Inspektora Nadzoru nalezy
w szczegblnosci:

1) zapoznanie si¢ z dokumentacja techniczng i decyzjami organdw administracyjnych,

2) kontrolowanie robot budowlanych w odstepach czasu zapewniajacych wlasciwag
i skuteczng kontrole nadzorowanych prac, nie rzadziej niz 2 razy w tygodniu
(potwierdzone wpisami do dziennika budowy) oraz na kazde zadanie Zamawiajacego,

3) sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji budowy ze Szczegotowym zakresem zadan
do realizacji w ramach przebudowy, Oferta wykonawcy robdt budowlanych, kosztorysem
ofertowym, harmonogramem oraz przepisami prawa, obowigzujacymi normami
1 zasadami wiedzy technicznej,

4) sprawdzenie czy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostal sporzadzony przez
kierownika budowy/rob6t zgodnie z przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy,

5) sprawdzanie, czy wykonawca dostaw 1 robdt budowlanych przestrzega planu BIOZ
1 przepisdw prawa, w tym w szczeg6lnosci przepisow BHP, ppoz, ochrony §rodowiska
1 przyrody,

6) sprawdzenie jakosci wbudowanych wyrobéw 1 materiatow, a w szczegodlnosci
zapobieganie stosowania wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych
do obrotu 1 stosowania w budownictwie,

7) sprawdzenie jakosci robdt w czasie ich wykonywania i odbiorow pod wzgledem
technicznym i1 rzeczowym robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu, z dokumentowaniem
ich zapisem w dzienniku budowy lub zataczniku do niego,

8) kontrola ilodci 1 terminowosci wykonywania robot i dostaw,

9) kontrola technicznej kolejnosci wykonywania poszczegolnych etapéw robot,

10) czuwanie nad przebiegiem robot zgodnie z terminami umownymi 1 warunkami
technicznymi oraz bezzwloczne informowanie Zamawiajacego o wszelkich
okolicznosciach, ktére mogg mie¢ wptyw na wydhluzenie terminu realizacji inwestycji,
zmianach lub konieczno$ci wykonania robdt mogacych mie¢ skutki ekonomiczne dla
Zamawiajacego,

11) wykonywanie na biezagco w trakcie kazdej kontroli dokumentacji fotograficznej
(w technice cyfrowej) z postgpu prac 1 przekazanie po zakonczeniu inwestycji
skatalogowanych fotografii na nos$niku elektronicznym typu pendrive,

12) kontrola dokonania czynno$ci formalnych wynikajacych z warunkow technicznych,
uzgodnien 1 obowigzujacych decyzji,

13) rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej powstatych w toku prowadzonych robot,
z wyjatkiem spraw majacych wptyw na zmiang kosztow zadania, ktoére to wymagaja
akceptacji Zamawiajacego,

14) zglaszanie Zamawiajagcemu zastrzezen do Szczegotowego zakresu zadan do realizacji
w ramach przebudowy, sygnalizowanych przez wykonawce robot budowlanych
1 dokonywanie z nim stosownych uzgodnien lub wyjasnien,

15) opiniowanie konieczno$ci wykonania robdt i ewentualnych rozwigzan zamiennych,
dodatkowych lub uzupethiajgcych w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

16) przygotowanie w porozumieniu z Zamawiajgcym protokotow konieczno$ci wykonania
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robot dodatkowych, uzupetiajacych lub zamiennych;

17) udziat w komisjach, spotkaniach i naradach w trakcie realizacji robdt budowlanych oraz
w okresie rekojmi i gwarancji udzielonych przez wykonawce robot budowlanych,

18) koordynacja kontaktow pomiedzy Zamawiajacym i wykonawca robot budowlanych,

19) informowanie na biezaco Zamawiajacego o postepach prac na budowie,

20) wzywanie wykonawcy robot budowlanych do usprawnien pracy w przypadku
stwierdzonych opdznien lub zagrozen nie wywigzywania si¢ Z umowy,

21) informowanie Zamawiajagcego na biezaco o fakcie ujawnienia na budowie
podwykonawcow niezgtoszonych przez wykonawce robot budowlanych Zamawiajacemu,

22) zapobieganie zastosowania wyrobow niezgodnych ze Szczegdlowym zakresem zadan
do realizacji w ramach przebudowy, wadliwych i niedopuszczalnych do obrotu i
stosowania w budownictwie,

23) wydawanie opinii dotyczacych stwierdzonych w toku czynnos$ci odbioru lub nadzoru wad,
brakoéw nadajacych lub nienadajacych si¢ do usunigcia oraz opinii dotyczacych obnizenia
warto$ci uzytkowej nadzorowanej inwestycji z tytutu stwierdzenia w/w wad lub brakow,

24) potwierdzenie usuni¢cia wad 1 usterek,

25) kontrola prawidtowos$ci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisoOw
stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla wilasciwego procesu
budowlanego oraz wyceny robot,

26) dokonywanie na biezaco wpisow do dziennika budowy,

27) przygotowanie i udziat w czynnos$ciach odbioru koncowego na zasadach i w terminach
okreslonych w umowie na realizacj¢ inwestycji,

28) potwierdzenie faktycznie wykonanych robdt bedace podstawa do wystawienia faktury
przez wykonawce robot budowlanych,

29) sprawdzenie pod wzgledem ilosciowym 1 finansowym poprawnosci rozliczenia
kofcowego inwestycji,

30) ustalenie wartosci faktury koncowej wykonawcy robot budowlanych,

31) skompletowanie i sprawdzenie jakosci dokumentacji odbiorowe;,

32) w przypadku wyniknigcia po zakonczeniu inwestycji kwestii spornych pomiedzy
Zamawiajacym, a wykonawcag robdt budowlanych lub instytucjami upowaznionymi
do kontroli, Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do nieodptatnego uczestnictwa
w dziataniach majacych na celu rozstrzygnigcie tych kwestii, w szczegdlno$ci poprzez
sporzadzenie niezbednych dokumentdéw i1 dostarczenie niezbednych informacji,

33) inne zadania nalezace do obowigzkow Inspektora Nadzoru wynikajace z prawa
budowlanego,

34) organizacja narad roboczych na placu budowy w okresie realizacji robdt
— minimum 2 razy w tygodniu.

Kazdorazowy przyjazd Inspektora Nadzoru na miejsce prowadzenia robot budowlanych winien

by¢ zglaszany Zamawiajagcemu telefonicznie lub poczta elektroniczng, z co najmniej

I-dniowym wyprzedzeniem.

Czynnosci Inspektora Nadzoru beda dokumentowane poprzez dokonywanie odpowiednich

wpisow w dzienniku budowy, podpisywanie odbiorow, wykonywanie inwentaryzacji, a takze

sporzadzanie zestawien wykonywanych czynnos$ci stanowigcych podstawg wystawienia
faktury VAT.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

W ciggu 3 dni roboczych Inspektor Nadzoru dokonuje weryfikacji zgtoszenia wykonawcy robot
budowlanych i potwierdza osiagnigcie przez wykonawce robot budowlanych gotowosci
do odbioru koncowego.

Potwierdzenie osiggnigcia przez wykonawce robdt budowlanych gotowosci do odbioru
Inspektor Nadzoru stwierdza powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego. Jezeli
Inspektor Nadzoru nie potwierdzi gotowosci do odbioru, wowczas obowigzany jest przekazac
wykonawcy robot budowlanych 1 Zamawiajagcemu pisemng informacj¢ z uzasadnieniem
odmowy potwierdzenia gotowos$ci do odbioru.

Inspektor Nadzoru moze wstrzymaé¢ wpisem do dziennika budowy wykonywanie robot
budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robdt budowlanych niezgodnie ze Szczegdélowym zakresem zadan
do realizacji w ramach przebudowy lub w spos6b naruszajacy warunki bezpieczenstwa,
stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia oséb znajdujacych si¢ na terenie budowy
i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia
wynikle z powodu takiego wstrzymania obciazaja wylacznie wykonawce robot
budowlanych;

b) wystgpienia warunkow atmosferycznych, mogacych wptyna¢ na pogorszenie jakos$ci
robdt, z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robot budowlanych w zwigzku
z wystapieniem tych okolicznos$ci, Inspektor Nadzoru i przedstawiciel wykonawcy robot
budowlanych uzgodnig nowe terminy wykonania rob6t w harmonogramie rzeczowo —
finansowym,

¢) gdyby kontynuacja robot mogta wywotac zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodnos¢ ze Szczegdlowym zakresem zadan do realizacji w ramach
przebudowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z Zamawiajacym moze poleci¢ wykonawcy
rob6t budowlanych wstrzymanie robot lub ich dowolnej cze$ci na okres, ktoéry uzna za
konieczny.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego ma prawo:

a) wydawa¢ kierownikowi budowy polecenia dotyczace: usunig¢cia nieprawidtowosci,
wykonania prob lub badan oraz przedstawienia ekspertyz dowodow dopuszczenia
do stosowania w budownictwie materialow 1 wyrobow budowlanych,

b) zada¢ od wykonawcy robdt budowlanych poprawek badZz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robot.

Inspektor Nadzoru zobowigzuje si¢ niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego o stwierdzonych
na budowie nieprawidtowos$ciach (najpdzniej w terminie 24 godzin).

Jezeli w okresie realizacji robot budowlanych zajdzie konieczno$¢ wykonania robot
dodatkowych (nieprzewidzianych w umowie z wykonawcg robot budowlanych),
uzupeltniajacych lub zamiennych, Inspektor Nadzoru powinien niezwlocznie zawiadomic o tym
Zamawiajacego celem podjecia decyzji, co do ich zlecenia wykonawcy robot budowlanych.
Bez zgody Zamawiajacego Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do wydania wykonawcy
robot budowlanych polecenia wykonania robdt dodatkowych, uzupehiajacych lub zamiennych.
Inspektor Nadzoru zobowigzuje si¢ przedmiot umowy wykonywac z najwyzszg starannoscia,
z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru $wiadczonych przez siebie ushug, zgodnie
z zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej, zgodnie z dokumentacjg i zasadami sztuki
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budowlanej oraz zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do nalezytej wspotpracy z Zamawiajagcym oraz podmiotami,

ktérym zostanie powierzone wykonanie inwestycji (rob6t budowlanych) tak, aby zapewnié

prawidtowa i terminowa jej realizacje.

. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy rowniez:

a) szczegOtowe sprawdzenie w terenie warunkow wykonania zamowienia,

b) zapewnienie, w razie potrzeby, udzialu os6b posiadajacych uprawnienia budowlane
w odpowiedniej specjalnosci oraz wzajemne skoordynowanie dziatan.

. Realizacja ustug przez Wykonawce bedzie prowadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

normami 1 zasadami wiedzy technicznej oraz nalezyta staranno$cia w ich wykonywaniu,

bezpieczenstwem, dobra jakoscig i wlasciwg organizacja.

§5

Podwykonawstwo

Wykonawca jest uprawniony do realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy Podwykonaw-
cow.

Realizacja przez Wykonawce Przedmiotu Umowy przy pomocy Podwykonawcy wymaga
uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego.

Wystepujac o wyrazenie zgody na powierzenie realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy
podwykonawcy Wykonawca wskaze osobe Podwykonawcy oraz szczegdélowo okresli zakres
prac, jaki zamierza powierzy¢ temu Podwykonawcy.

. Zamawiajacy jest uprawniony przed wyrazeniem zgody zada¢ od Wykonawcy przedtozenia
informacji lub dokumentow dotyczacych dysponowania personelem umozliwiajacym
Podwykonawcy realizacj¢ planowanego do powierzenia zakresu rzeczowego.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy dotyczacej podmiotu, na ktérego za-
soby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wy-
kazania spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spet-
nia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powoty-
wat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

W przypadku zmiany Podwykonawcy dotyczacej podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ o§wiadczenie,
o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp oraz o§wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak
podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy wyklu-
czenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowac z powie-
rzenia wykonania cze$ci zamoéwienia Podwykonawcy.

Przepisy art. 36ba ust. 1 1 2 Pzp stosuje si¢ wobec dalszych Podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czgsci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z od-
powiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie tego zamoéwienia.

§6
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10.
11.

12.

13.

14.

Wynagrodzenie

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe w wysoko$ci ............... zt
brutto (stownie:....................olll. )y PIZY oo % stawce podatku VAT, co sta-
117010 IR zhknetto (stownie:............ooooi )

Zaptata nastapi przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy w ciggu 30 dni
od daty otrzymania przez Zamawiajgcego poprawnie wystawionej faktury VAT.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 dotyczy wykonania wszystkich czynnosci okreslo-
nych w § 4 niniejszej umowy 1 obejmuje wszelkie koszty, w tym koszty dojazdow na teren
budowy oraz do siedziby Zamawiajacego.

Wynagrodzenie ptatne bedzie po zakonczeniu catosci zadania inwestycyjnego, bezusterko-
wym odbiorze robdt budowlanych, skompletowaniu dokumentéw niezbednych do zawiado-
mienia o zakonczeniu budowy, uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie (gdy jest wymagane
przepisami prawa dla danej kategorii obiektu) i zrealizowaniu innych obowigzkéw wynikaja-
cych z umowy.

Podstawa wystawienia faktury VAT jest przedstawienie przez Wykonawce — w terminie 7 dni
od zakonczenia czynno$ci, o ktorych mowa w § 6 ust. 4 — zestawienia wykonanych czynno$ci
w ramach niniejszej umowy i ich akceptacja przez Zamawiajacego.

Wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata z tytutu wzrostu cen, zmiany lub wpro-
wadzenia nowych podatkow. Wykonawca niniejszym zrzeka si¢ w sposob wyrazny wszelkich
praw, w tym do wznowienia roszczen zwigzanych lub wynikajacych ze wzrostu cen materia-
tow, dobr, energii, paliw, kosztow robocizny lub innych kosztow zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 to maksymalne wynagrodzenie, jakie otrzyma
Wykonawca za wykonanie niniejszej umowy. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia wykonawcy
robot budowlanych ani wykonywanie robot (zaméwien) dodatkowych nie spowoduje zmiany
wysokosci wynagrodzenia.

W przypadku nieterminowego regulowania naleznosci, Wykonawca ma prawo naliczy¢ od-
setki ustawowe za opoznienie — od niezaptaconej naleznosci.

Wynagrodzenie bedzie platne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Za
dziefn dokonania platno$ci przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiaja-
cego.

Podatek VAT naliczony zostanie w wysoko$ci obowiazujacej w dniu wystawienia faktury.
Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygo-
rem niewazno$ci, przenies¢ na osobe trzecig jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej
z Umowy.

Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie dokonywaé ptatnosci z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci.

Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym stuzacym wylacznie dla celéw rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego
dziatalno$ci gospodarcze;.

Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich
fakturach, ktére beda wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla ktérego zgodnie z

-7 -



rozdzialem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe prowadzony jest rachunek
VAT.

15. Zaptata faktury przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku dokonania
ewentualnych poprawek, wynikajacych z jego winy.

§7

Kary umowne

Strony ustalajg kary umowne w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu
Umowy wedlug zasad okreslonych w niniejszej umowie w nastepujacych przypadkach
1 wysokosciach:

1) Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy kar umownych za:

a)  odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

b)  opdznienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto okre§lonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien opoznienia,

c) w przypadku podjecia dziatan lub zobowigzan bez uzyskania wyraznej zgody
Zamawiajacego, jezeli umowa przewiduje uzyskanie takiej zgody — w wysokosci 1 000 zt
za kazdy stwierdzony przypadek,

d) nie wypelienie obowigzkéw o ktéorych mowa w § 4 umowy — w wysokosci 200 zt
za kazdy stwierdzony przypadek.

2)  Wykonawca upowaznia Zamawiajagcego do dokonywania potragcen z wynagrodzenia
przewidzianego niniejsza umowa naliczonych kar umownych. Zaptata kary przez Wykonawce
lub dokonanie potragcenia przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
wykonania 1 zakonczenia Przedmiotu Umowy Ilub jakichkolwiek innych obowigzkéw
1 zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

3)  Zaptata kar umownych nie wplywa na zobowigzania Wykonawcy wynikajace z umowy.

4)  Niezaleznie od kar umownych kazda ze stron moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego
na zasadach ogdlnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysoko$¢ kar umownych.

§8

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

1.  Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli przedmiot umowy ma wady
zmniejszajace jego warto$¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel oznaczony w umowie albo wy-
nikajacy z okoliczno$ci lub przeznaczenia, a w szczegolnosci odpowiada za rozwigzania nie-
zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami.

2. Zamawiajacy, ktory otrzymal wadliwy przedmiot umowy moze wedle swego wyboru:

a) zazadac bezptatnego usuni¢cia wad w ramach wynagrodzenia okre§lonego przedmiotem
umowy w terminie wyznaczonym Wykonawcy,
b) nie zadajac usunig¢cia wad odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy.



1.

§9
Odstapienie od Umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia
informacji o podstawie bedacej przyczyna odstapienia:

1) gdy Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po swojej stronie realizacje przedmiotu
umowy 1 przerwa trwa dtuzej niz 14 dni,

2) w przypadku dwukrotnego niewykonania przez Wykonawce pisemnych zalecen wyda-
nych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego dotyczacych sposobu lub terminu wykony-
wania ushugi,

3) gdy Wykonawca narusza postanowienia Umowy dotyczace sposobu wykonania Przed-
miotu Umowy,

4) gdy Wykonawca co najmniej dwukrotnie wyrzadzit Zamawiajgcemu szkode na kwote
taczng nie mniejsza niz 5 000,00 zt,

5) w przypadku naliczenia Wykonawcy kar umownych na kwote stanowiaca ponad 10 %
Warto$ci Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ odstgpienia od umowy w trybie art. 145 ust. 1 ustawy Pzp
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o okoliczno$ciach wskazanych w ww. przepisie.
W przypadku rozwigzania umowy w trybie art. 145 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czg¢$ci umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w terminie 30 dni od dnia powzigcia
informacji o podstawie bedacej przyczyna odstapienia:

a) jezeli Zamawiajacy odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru ustugi,

b) jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewi-
dzianych okoliczno$ci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wy-
konawcy.

Odstgpienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1, 2, 3 1 4 niniejszego paragrafu, powinno na-
stapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego oswiadczenia i powinno zawierac¢
uzasadnienie.

W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3) oswiadczenie o odstgpieniu powinno zostac
poprzedzone wezwaniem drugiej Strony do zaprzestania naruszeh postanowien Umowy
1 wyznaczeniem terminu nie krotszego niz 3 dni. Po bezskutecznym uptywie tego terminu
Zamawiajacy bedzie uprawniony odstapi¢ od Umowy i powierzy¢ poprawienie lub dalsze
wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§10
Zmiana Umowy

1. Zamawiajacy, poza mozliwo$cia zmiany niniejszej umowy w przypadkach okreslonych

w art. 144 ust.1 pkt. 2 — 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U.
z 2019 r., poz. 1843 z p6zniejszymi zmianami) zgodnie z warunkami okreslonymi w postano-
wieniach przepisu art. 144 tej ustawy, przewiduje mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w naste-
pujacych przypadkach:



1)

2)

3)

Zmiana terminu wykonania zamowienia moze nastgpi¢ z powodu:

a) opoOznienia Zamawiajacego (jezeli takie opoznienie ma lub bedzie miato wptyw
na wykonanie przedmiotu umowy) w przekazaniu terenu budowy wykonawcy
robot budowlanych,

b) opodznienia Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji budowy Inspektorowi
Nadzoru, jezeli takie opdznienie ma lub bedzie miato wptyw na wykonanie
przedmiotu umowy,

¢) przekazania dokumentow zamiennych budowy lub usunigcia wad w dostarczone;j
dokumentacji projektowej,

d) zmiany terminu dokonania odbioréw przewidzianych w umowie na nadzorowane
roboty budowlane,

e) zmiany terminu wykonania zamowienia na nadzorowane roboty budowlane,

g) zawieszenia nadzorowanych robot przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy,

h) rozwigzanie umowy z wykonawca nadzorowanych robot budowlanych,

1) jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub
dajace si¢ przypisa¢ Zamawiajagcemu,

j)  okolicznosci bedacych nastgpstwem dziatania organdéw administracji i innych
podmiotéw trzecich, w szczegdlnosci:
- przekroczenie zakre$lonych przez prawo termindéw wydawania przez
organy administracji decyzji, zezwolen itp.,
- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien na skutek bledow w dokumentacji projektowej,

k) wystapienia zmian powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa w zakresie
majacym wplyw na realizacj¢ przedmiotu umowy.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z wymienionych wyzej okolicznosci, termin

realizacji zamoOwienia ulega odpowiedniemu wydtuzeniu o okres niezbgdny na nale-

zyte spetnienie §wiadczenia, odpowiadajacy okresowi trwania przeszkody uniemozli-
wiajacej realizacje przedmiotu umowy.

Zmiana zakresu przedmiotu umowy w sprawie niniejszego zamowienia lub sposobu

wykonywania przedmiotu umowy, moze nastagpi¢ w wyniku okolicznosci zaistniatych

w trakcie realizacji przedmiotu umowy:

a) zaistnienie warunkéw organizacyjnych, ekonomicznych lub gospodarczych,
wplywajacych na zakres lub sposdb wykonywania przedmiotu umowy;

b) wydanie decyzji administracyjnej przez wtasciwy organ wytaczajacej lub ograni-
czajacej przedmiot zamdwienia opisany w dokumentacji projektowe;;

c) wystgpienie sily wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z umowa;

d) rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji cz¢$ci przedmiotu umowy.

Zmiana osoby Inspektora Nadzoru, ktéorego Wykonawca skierowat do realizacji zamo-

wienia, wskazanego w ofercie, mozliwa jest w przypadkach losowych oraz w przy-

padku utraty przez Inspektora Nadzoru uprawnien budowlanych.

Nowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego musi posiada¢ co najmniej takg sama wie-
dze, kwalifikacje 1 uprawnienia jak wymagane w SIWZ oraz doswiadczenie nie mniej-
sze niz wskazane w Ofercie.
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3.

4) W przypadku zawarcia umowy z Wykonawcami wspdlnie ubiegajagcymi si¢
o udzielenie zamowienia, Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ czlonka konsorcjum
upowaznionego do wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia w imieniu
wszystkich cztonkow konsorcjum.

Wystapienie ktorejkolwiek z okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 nie stanowi zobowigzania Stron
do wprowadzenia zmiany.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie pisem-
nego aneksu.

Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy w formie pisemnego aneksu jest sporzadzenie
podpisanego przez Strony protokotu koniecznosci okreslajacego przyczyny zmiany oraz potwier-
dzajacego wystapienie okoliczno$ci wymienionej w ust.1. Protokdt koniecznosci bedzie zatacz-
nikiem do aneksu zmieniajacego niniejszg umowe.

Zmiana Podwykonawcy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego
na zmian¢ Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacj¢ Umowy o podwykonawstwo.

§11
Porozumiewanie si¢ Stron

Strony w sprawach dotyczacych realizacji Przedmiotu Umowy porozumiewac si¢ beda pisem-
nie, telefonicznie, poczty elektroniczng, chyba, ze Umowa stanowi inaczej. Za date otrzymania
dokumentow, Strony uznaja dzien ich przekazania poczta elektroniczng.
Dane kontaktowe Stron:
1) Zamawiajacy:
Nazwa: Powiat Zyrardowski
Adres: ul. Limanowskiego 45, 96-300 Zyrardow
Osoba do kontaktu:
Telefon:
E-mail:
2) Wykonawca:
Nazwa:
Adres:
Osoba do kontaktu:
Telefon:
E-mail:
3) Inspektor Nadzoru:
Imig 1 nazwisko:
Telefon:

E-mail:
Zmiana danych wskazanych powyzej w ust. 2 nie stanowi zmiany Umowy 1 wymaga jedynie

pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

§12
Rozstrzyganie sporéw
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1. Zamawiajacy i Wykonawca podejma starania, aby rozstrzygna¢ ewentualne spory wynikajace
z Umowy ugodowo poprzez bezposrednie negocjacje.

2. Jezeli po uptywie 15 dni od daty powstania sporu Zamawiajacy i Wykonawca nie bedg w stanie
rozstrzygna¢ sporu ugodowo, spor zostanie rozstrzygniety przez sad wlasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajacego.

§13
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie zmiany lub uzupetnienia Umowy wymagaja dla swojej waznosci zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Umowg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawia-
jacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
3. Nastegpujace zalaczniki do Umowy stanowig jej integralng czgs¢:
1) Zatacznik nr 1 — SIWZ (wraz ze wszystkimi zalgcznikami);
2) Zalacznik nr 2 - Oferta.
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