Zalacznik nr ...... do SIWZ

-WZOR UMOWY -
UMOWANTr ...

Wdniu..................... w Zyrardowie pomiedzy:

Powiatem Zyrardowskim, ul. Limanowskiego 45, 96-300 Zyrardow, NIP 8381610589
- Starostwo Powiatowe w Zyrardowie, ul. Limanowskiego 45, 96-300 Zyrardow,

reprezentowanym przez:

— Beate Sznajder — Staroste Powiatu Zyrardowskiego,

—  Krzysztofa Dziwisza — Wicestaroste Powiatu Zyrardowskiego,
przy kontrasygnacie Edyty Fedorowicz — Skarbnika Powiatu,

zwanym dalej w tresci umowy ,,Zamawiajacym”,

zwang dalej ,,Wykonawcg”,

w rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym ZP.272.3.3.2020
na podst. art. 10 ust. 1 1 art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. 22019 r. poz. 1843) zostata zawarta umowa nastepujace;j tresci:

§1

Przedmiot i zakres Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usluge nadzoru inwestorskiego
w branzy drogowej nad robotami budowlanymi w ramach zadania pn. ,,Remont drogi
powiatowej 4730W na odcinkach:

1) ul. Jana Skrowaczewskiego — na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Marii Nietrzebki,
2) ul. rtm. Witolda Pileckiego — na odcinku od ul. kpt. Stanislawa Palaca
do ul. Jozefa Mireckiego,
3) ul. Jozefa Mireckiego — na odcinku od ul. rtm. Witolda Pileckiego do rowu 51
(przy Szkole Podstawowej nr 6 w Zyrardowie)”.



2. Do obowigzkow Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu umowy nalezy peilny zakres
obowigzkow okreslonych w art. 25 — 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U.
22019 r. poz. 1186 z pdzn. zm.) i w przepisach wykonawczych.

3. Jezeli bedzie to wynika¢ ze specyfiki danych prac budowlanych, poza Inspektorem Nadzoru
branzy drogowej, Wykonawca skieruje do realizacji nadzoru inwestorskiego takze inne osoby,

posiadajace uprawnienia budowlane w odpowiednich branzach.

§2

Termin realizacji Przedmiotu Umowy

Przedmiot Umowy powinien zosta¢ zrealizowany od dnia podpisania umowy do dnia
30 listopada 2020 r.

Okres sprawowania nadzoru inwestorskiego moze zosta¢ skrocony Ilub wydluzony
do rzeczywistego czasu wykonania robdot budowlanych, zgodnie z § 10 Umowy.

Inspektor Nadzoru zobowiazuje si¢ do rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy niezwlocznie
po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia od Zamawiajacego o rozpoczeciu budowy.

§3

Obowiazki Zamawiajacego

W ramach zawartej Umowy Zamawiajacy zobowigzany jest:

1)
2)

3)

4)

wspotpracowac z Wykonawca w celu sprawnego 1 rzetelnego wykonania Przedmiotu Umowy;
informowa¢ Wykonawce o istotnych sprawach mogacych mie¢ wptyw na realizacj¢ Przedmiotu
Umowy

dokona¢ zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, w terminie 1 na warunkach okreslo-
nych w Umowie;

przekaza¢ Wykonawcy, po podpisaniu umowy, dokumentow zwigzanych z realizacjg zadania,
w tym umowy z wykonawcg robot budowlanych oraz oferty wykonawcy robot budowlanych
wraz z zatacznikami z tre$cia, ktorych Wykonawca zobowigzany jest si¢ zapoznac.

§4
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania ustugi bedacej Przedmiotem Umowy przez
osobe wskazang w Ofercie.
Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego (dalej: ,Inspektor Nadzoru”) pehié

bedzie: ... , posiadajacy niezbedne kwalifikacje oraz
uprawnienia budowlane: ... e
zdnia ...l ,iprzynalezacy do .........ooeiiiiiiiiiiiii Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w ........................ (nr cztonkowski ..., ).

Inspektor Nadzoru jest osoba bedaca przedstawicielem Zamawiajacego i umocowang przez
Zamawiajacego do wystepowania w jego imieniu w zakresie przekazanych jej na mocy tego
umocowania praw 1 obowigzkéw oraz do wykonania praw i obowigzkow wymienionych
w przepisach Prawa budowlanego.



Inspektor Nadzoru jest przedstawicielem Zamawiajacego na budowie, upowaznionym
do podejmowania decyzji dotyczacych zagadnien technicznych tej budowy w ramach
dokumentacji projektowej i technicznej, przepiséw Prawa budowlanego oraz umowy o jej
realizacje.

Inspektor Nadzoru zobowigzuje si¢ do zapewnienia cigglego i nieprzerwanego nadzoru
budowlanego.

Szczegdlowy zakres nadzoru inwestorskiego okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.).
W ramach pehienia funkcji inspektora nadzoru do zadan Inspektora Nadzoru nalezy
w szczegblnosci:

1) zapoznanie si¢ z dokumentacjg techniczng i decyzjami organdw administracyjnych,

2) kontrolowanie rob6t budowlanych w odstepach czasu zapewniajacych wlasciwag
i skuteczng kontrole nadzorowanych prac, nie rzadziej niz 2 razy w tygodniu
(potwierdzone wpisami do dziennika budowy) oraz na kazde zadanie Zamawiajacego,

3) sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji budowy ze Szczegdélowym zakresem zadan
do realizacji w ramach remontu, Oferta wykonawcy robot budowlanych, kosztorysem
ofertowym, harmonogramem oraz przepisami prawa, obowigzujacymi normami
1 zasadami wiedzy technicznej,

4) sprawdzenie czy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostal sporzadzony przez
kierownika budowy/rob6t zgodnie z przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy,

5) sprawdzanie, czy wykonawca dostaw 1 robdt budowlanych przestrzega planu BIOZ
1 przepisOw prawa, w tym w szczegolnosci przepisow BHP, ppoz, ochrony srodowiska
1 przyrody,

6) sprawdzenie jako$ci wbudowanych wyrobéw 1 materiatdw, a w szczegdlnos$ci
zapobieganie stosowania wyrobow budowlanych wadliwych 1 niedopuszczonych
do obrotu 1 stosowania w budownictwie,

7) sprawdzenie jakosci robot w czasie ich wykonywania 1 odbiorow pod wzgledem
technicznym 1 rzeczowym rob6t zanikowych 1 ulegajacych zakryciu, z dokumentowaniem
ich zapisem w dzienniku budowy lub zalaczniku do niego,

8) kontrola ilodci 1 terminowosci wykonywania robot i dostaw,

9) kontrola technicznej kolejnosci wykonywania poszczegolnych etapéw robot,

10) czuwanie nad przebiegiem robot zgodnie z terminami umownymi i warunkami
technicznymi oraz bezzwloczne informowanie Zamawiajacego o wszelkich
okolicznosciach, ktore moga mie¢ wptyw na wydhluzenie terminu realizacji inwestycji,
zmianach lub konieczno$ci wykonania robdt mogacych mie¢ skutki ekonomiczne dla
Zamawiajacego,

11) wykonywanie na biezagco w trakcie kazdej kontroli dokumentacji fotograficznej
(w technice cyfrowej) z postgpu prac 1 przekazanie po zakonczeniu inwestycji
skatalogowanych fotografii na nos$niku elektronicznym typu pendrive,

12) kontrola dokonania czynno$ci formalnych wynikajacych z warunkow technicznych,
uzgodnien i obowigzujacych decyzji,



13) rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej powstatych w toku prowadzonych robét,
z wyjatkiem spraw majacych wpltyw na zmiang¢ kosztow zadania, ktére to wymagaja
akceptacji Zamawiajacego,

14) zglaszanie Zamawiajacemu zastrzezen do Szczegélowego zakresu zadan do realizacji
wramach remontu, sygnalizowanych przez wykonawce robot budowlanych
1 dokonywanie z nim stosownych uzgodnien lub wyjasnien,

15) opiniowanie konieczno$ci wykonania robdt 1 ewentualnych rozwigzan zamiennych,
dodatkowych lub uzupethiajgcych w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

16) przygotowanie w porozumieniu z Zamawiajagcym protokotow koniecznosci wykonania
robot dodatkowych, uzupehiajacych lub zamiennych;

17) udziat w komisjach, spotkaniach i naradach w trakcie realizacji robdt budowlanych oraz
w okresie rekojmi i gwarancji udzielonych przez wykonawce robot budowlanych,

18) koordynacja kontaktow pomiedzy Zamawiajacym i wykonawca robot budowlanych,

19) informowanie na biezagco Zamawiajacego o postepach prac na budowie,

20) wzywanie wykonawcy robot budowlanych do wusprawnien pracy w przypadku
stwierdzonych opo6znien lub zagrozen nie wywigzywania si¢ z umowy,

21) informowanie Zamawiajacego na biezagco o fakcie wujawnienia na budowie
podwykonawcow niezgtoszonych przez wykonawce robdt budowlanych Zamawiajacemu,

22) zapobieganie zastosowania wyrobow niezgodnych ze Szczegdlowym zakresem zadan
do realizacji w ramach remontu, wadliwych i niedopuszczalnych do obrotu i stosowania
w budownictwie,

23) wydawanie opinii dotyczacych stwierdzonych w toku czynnos$ci odbioru lub nadzoru wad,
brakéw nadajacych lub nienadajacych si¢ do usunigcia oraz opinii dotyczacych obnizenia
wartos$ci uzytkowej nadzorowanej inwestycji z tytutu stwierdzenia w/w wad lub brakow,

24) potwierdzenie usunigcia wad 1 usterek,

25) kontrola prawidlowo$ci prowadzenia dziennika budowy 1 dokonywania w nim wpiséw
stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla wlasciwego procesu
budowlanego oraz wyceny robot,

26) dokonywanie na biezaco wpisOw do dziennika budowy,

27) przygotowanie 1 udzial w czynnos$ciach odbioru koncowego na zasadach 1 w terminach
okreslonych w umowie na realizacj¢ inwestycji,

28) potwierdzenie faktycznie wykonanych robdt bedace podstawa do wystawienia faktury
przez wykonawce robot budowlanych,

29) sprawdzenie pod wzgledem ilosciowym 1 finansowym poprawno$ci rozliczenia
koncowego inwestycji,

30) ustalenie wartosci faktury koncowej wykonawcy robot budowlanych,

31) skompletowanie i sprawdzenie jakosci dokumentacji odbiorowe;,

32) w przypadku wyniknigcia po zakonczeniu inwestycji kwestii spornych pomiedzy
Zamawiajacym, a wykonawca robot budowlanych lub instytucjami upowaznionymi
do kontroli, Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do nieodptatnego uczestnictwa
w dziataniach majacych na celu rozstrzygnigcie tych kwestii, w szczegdlno$ci poprzez
sporzadzenie niezbednych dokumentdéw i1 dostarczenie niezbednych informacji,

33) inne zadania nalezace do obowigzkow Inspektora Nadzoru wynikajace z prawa
budowlanego,



10.

11.

12.

13.

14.

15.

34) organizacja narad roboczych na placu budowy w okresie realizacji robot
— minimum 2 razy w tygodniu.

Kazdorazowy przyjazd Inspektora Nadzoru na miejsce prowadzenia rob6t budowlanych winien
by¢ zglaszany Zamawiajagcemu telefonicznie lub poczta elektroniczng, z co najmniej
I-dniowym wyprzedzeniem.

Czynnosci Inspektora Nadzoru beda dokumentowane poprzez dokonywanie odpowiednich
wpisow w dzienniku budowy, podpisywanie odbiorow, wykonywanie inwentaryzacji, a takze
sporzadzanie zestawien wykonywanych czynnos$ci stanowigcych podstawe wystawienia
faktury VAT.

W ciaggu 3 dni roboczych Inspektor Nadzoru dokonuje weryfikacji zgtoszenia wykonawcy robot
budowlanych i potwierdza osiagnigcie przez wykonawce robot budowlanych gotowosci
do odbioru koncowego.

Potwierdzenie osiggni¢cia przez wykonawce robdt budowlanych gotowosci do odbioru
Inspektor Nadzoru stwierdza powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego. Jezeli
Inspektor Nadzoru nie potwierdzi gotowosci do odbioru, woéwczas obowigzany jest przekazac
wykonawcy robot budowlanych i1 Zamawiajagcemu pisemna informacj¢ z uzasadnieniem
odmowy potwierdzenia gotowosci do odbioru.

Inspektor Nadzoru moze wstrzymaé wpisem do dziennika budowy wykonywanie robot
budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robdot budowlanych niezgodnie ze Szczegdlowym zakresem zadan
do realizacji w ramach remontu lub w sposdb naruszajacy warunki bezpieczenstwa,
stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia osob znajdujacych si¢ na terenie budowy
i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opoznienia
wynikle z powodu takiego wstrzymania obciazaja wylacznie wykonawce robot
budowlanych;

b) wystapienia warunkow atmosferycznych, mogacych wpltynaé na pogorszenie jakosci
robot, z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robot budowlanych w zwigzku
z wystgpieniem tych okolicznosci, Inspektor Nadzoru 1 przedstawiciel wykonawcy robot
budowlanych uzgodnig nowe terminy wykonania rob6t w harmonogramie rzeczowo —
finansowym,

¢) gdyby kontynuacja robot mogta wywota¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos¢ ze Szczegdlowym zakresem zadan do realizacji w ramach
remontu.

Inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z Zamawiajacym moze poleci¢ wykonawcy
robot budowlanych wstrzymanie robot lub ich dowolnej cze$ci na okres, ktory uzna za
konieczny.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego ma prawo:

a) wydawa¢ kierownikowi budowy polecenia dotyczace: usunig¢cia nieprawidtowosci,
wykonania prob lub badan oraz przedstawienia ekspertyz dowodow dopuszczenia
do stosowania w budownictwie materialow 1 wyrobow budowlanych,

b) zada¢ od wykonawcy robot budowlanych poprawek badz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robot.

Inspektor Nadzoru zobowigzuje si¢ niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego o stwierdzonych
na budowie nieprawidtowos$ciach (najpdzniej w terminie 24 godzin).
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

Jezeli w okresie realizacji robot budowlanych zajdzie konieczno$¢ wykonania robot
dodatkowych (nieprzewidzianych w umowie 2z wykonawca robot budowlanych),
uzupetniajacych lub zamiennych, Inspektor Nadzoru powinien niezwltocznie zawiadomic o tym
Zamawiajacego celem podjecia decyzji, co do ich zlecenia wykonawcy robot budowlanych.
Bez zgody Zamawiajacego Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do wydania wykonawcy
robot budowlanych polecenia wykonania robot dodatkowych, uzupetniajacych lub zamiennych.
Inspektor Nadzoru zobowigzuje si¢ przedmiot umowy wykonywac¢ z najwyzsza starannoscia,
zuwzglednieniem profesjonalnego charakteru $wiadczonych przez siebie ustug, zgodnie
z zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej, zgodnie z dokumentacjg i zasadami sztuki
budowlanej oraz zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do nalezytej wspotpracy z Zamawiajagcym oraz podmiotami,
ktérym zostanie powierzone wykonanie inwestycji (robdt budowlanych) tak, aby zapewnic
prawidtowa i terminowa jej realizacje.
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy rowniez:

a) szczegotowe sprawdzenie w terenie warunkow wykonania zamdwienia,

b) zapewnienie, w razie potrzeby, udzialu osob posiadajacych uprawnienia budowlane

w odpowiedniej specjalno$ci oraz wzajemne skoordynowanie dziatan.

Realizacja ustug przez Wykonawce bedzie prowadzona zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
normami 1 zasadami wiedzy technicznej oraz nalezyta starannoscia w ich wykonywaniu,
bezpieczenstwem, dobra jakoscig i wlasciwg organizacja.

§5

Podwykonawstwo

Wykonawca jest uprawniony do realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy Podwykonaw-
cOw.

Realizacja przez Wykonawce Przedmiotu Umowy przy pomocy Podwykonawcy wymaga
uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego.

Wystepujac o wyrazenie zgody na powierzenie realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy
podwykonawcy Wykonawca wskaze osobe Podwykonawcy oraz szczegdétowo okresli zakres
prac, jaki zamierza powierzy¢ temu Podwykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony przed wyrazeniem zgody zada¢ od Wykonawcy przediozenia
informacji lub dokumentéw dotyczacych dysponowania personelem umozliwiajacym
Podwykonawcy realizacj¢ planowanego do powierzenia zakresu rzeczowego.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy dotyczacej podmiotu, na ktorego za-
soby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wy-
kazania spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spet-
nia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powoty-
wat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

W przypadku zmiany Podwykonawcy dotyczacej podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postgpowaniu, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ oswiadczenie,
o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp oraz oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak
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10.
11.

podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodza podstawy wyklu-
czenia, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowaé z powie-
rzenia wykonania cze$ci zamoéwienia Podwykonawcy.

Przepisy art. 36ba ust. 1 1 2 Pzp stosuje si¢ wobec dalszych Podwykonawcow.

Powierzenie wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z od-
powiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

§6
Wynagrodzenie
Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe w wysoko$ci ............... zt
brutto (stownie:.....................ll. )y PIZY everenn. % stawce podatku VAT, co sta-
11701 K zhnetto (stownie:...........oooiiiiiii ).

Zaplata nastapi przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy w ciggu 30 dni
od daty otrzymania przez Zamawiajacego poprawnie wystawionej faktury VAT.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 dotyczy wykonania wszystkich czynnos$ci okreslo-
nych w § 4 niniejszej umowy i obejmuje wszelkie koszty, w tym koszty dojazdéw na teren
budowy oraz do siedziby Zamawiajacego.

Wynagrodzenie ptatne bedzie po zakonczeniu cato$ci zadania inwestycyjnego, bezusterko-
wym odbiorze rob6t budowlanych, skompletowaniu dokumentéw niezbednych do zawiado-
mienia o zakonczeniu budowy, uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie (gdy jest wymagane
przepisami prawa dla danej kategorii obiektu) 1 zrealizowaniu innych obowiazkéw wynikaja-
cych z umowy.

Podstawa wystawienia faktury VAT jest przedstawienie przez Wykonawce — w terminie 7 dni
od zakonczenia czynno$ci, o ktorych mowa w § 6 ust. 4 — zestawienia wykonanych czynno$ci
w ramach niniejszej umowy i ich akceptacja przez Zamawiajgcego.

Wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata z tytutu wzrostu cen, zmiany lub wpro-
wadzenia nowych podatkéw. Wykonawca niniejszym zrzeka si¢ w sposob wyrazny wszelkich
praw, w tym do wznowienia roszczen zwigzanych lub wynikajacych ze wzrostu cen materia-
tow, dobr, energii, paliw, kosztéw robocizny lub innych kosztow zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 to maksymalne wynagrodzenie, jakie otrzyma
Wykonawca za wykonanie niniejszej umowy. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia wykonawcy
robot budowlanych ani wykonywanie robot (zaméwien) dodatkowych nie spowoduje zmiany
wysokosci wynagrodzenia.

W przypadku nieterminowego regulowania naleznosci, Wykonawca ma prawo naliczy¢ od-
setki ustawowe za opoznienie — od niezaptaconej naleznosci.

Wynagrodzenie bedzie ptatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Za
dzien dokonania platno$ci przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajg-
cego.

Podatek VAT naliczony zostanie w wysoko$ci obowiazujacej w dniu wystawienia faktury.
Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygo-
rem niewazno$ci, przenies¢ na osobe trzecig jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej
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z Umowy.

12. Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie dokonywaé platnosci z zastosowaniem mechanizmu

podzielonej ptatnosci.

13. Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem

rozliczeniowym stuzagcym wytacznie dla celow rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego
dziatalno$ci gospodarczej.

14. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich

fakturach, ktére beda wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla ktorego zgodnie z
rozdzialem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe prowadzony jest rachunek
VAT.

15. Zaptata faktury przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku dokonania

ewentualnych poprawek, wynikajacych z jego winy.

§7

Kary umowne

Strony ustalajg kary umowne w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu

Umowy wedlug zasad okreslonych w niniejszej umowie w nastepujacych przypadkach
1 wysokosciach:

1)

2)

3)
4)

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy kar umownych za:

a)  odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

b)  opdznienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien op6Znienia,

c) w przypadku podjecia dziatan lub zobowigzan bez uzyskania wyraznej zgody
Zamawiajacego, jezeli umowa przewiduje uzyskanie takiej zgody — w wysokosci 1 000 zt
za kazdy stwierdzony przypadek,

d) nie wypehienie obowigzkéw o ktéorych mowa w § 4 umowy — w wysokosci 200 zt
za kazdy stwierdzony przypadek.

Wykonawca upowaznia Zamawiajagcego do dokonywania potracen z wynagrodzenia

przewidzianego niniejsza umowa naliczonych kar umownych. Zaptata kary przez Wykonawce

lub dokonanie potragcenia przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
wykonania 1 zakonczenia Przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek innych obowigzkow

1 zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy wynikajace z umowy.

Niezaleznie od kar umownych kazda ze stron moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego

na zasadach og6lnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokos¢ kar umownych.

§8

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli przedmiot umowy ma wady
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zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel oznaczony w umowie albo wy-
nikajacy z okoliczno$ci lub przeznaczenia, a w szczego6lnosci odpowiada za rozwigzania nie-
zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami.
Zamawiajacy, ktory otrzymat wadliwy przedmiot umowy moze wedle swego wyboru:
a) zazadaC bezptatnego usuni¢cia wad w ramach wynagrodzenia okre§lonego przedmiotem
umowy w terminie wyznaczonym Wykonawcy,
b) nie zadajac usuni¢cia wad odpowiednio obnizy¢é wynagrodzenie Wykonawcy.

§9
Odstapienie od Umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia
informacji o podstawie bedacej przyczyna odstapienia:

1) gdy Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po swojej stronie realizacj¢ przedmiotu
umowy i przerwa trwa dtuzej niz 14 dni,

2) w przypadku dwukrotnego niewykonania przez Wykonawce pisemnych zalecen wyda-
nych przez Przedstawiciela Zamawiajacego dotyczacych sposobu lub terminu wykony-
wania ustugi,

3) gdy Wykonawca narusza postanowienia Umowy dotyczace sposobu wykonania Przed-
miotu Umowy,

4) gdy Wykonawca co najmniej dwukrotnie wyrzadzil Zamawiajacemu szkode na kwote
taczng nie mniejsza niz 5 000,00 zt,

5) w przypadku naliczenia Wykonawcy kar umownych na kwote stanowiaca ponad 10 %
Wartosci Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ odstapienia od umowy w trybie art. 145 ust. 1 ustawy Pzp
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o okoliczno$ciach wskazanych w ww. przepisie.
W przypadku rozwigzania umowy w trybie art. 145 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, w terminie 30 dni od dnia powzigcia
informacji o podstawie bedacej przyczyng odstapienia:

a) jezeli Zamawiajacy odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru ustugi,

b) jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewi-
dzianych okolicznos$ci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wy-
konawcy.

Odstgpienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1, 2, 3 1 4 niniejszego paragrafu, powinno na-
stapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci takiego oswiadczenia i powinno zawieraé
uzasadnienie.

W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3) oswiadczenie o odstgpieniu powinno zostac
poprzedzone wezwaniem drugiej Strony do zaprzestania naruszen postanowien Umowy
1 wyznaczeniem terminu nie krotszego niz 3 dni. Po bezskutecznym uptywie tego terminu
Zamawiajacy bedzie uprawniony odstgpi¢ od Umowy i powierzy¢ poprawienie lub dalsze
wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.



§10
Zmiana Umowy

Zamawiajacy, poza mozliwo$cig zmiany niniejszej umowy w przypadkach okre§lonych
w art. 144 ust.1 pkt. 2 — 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamo6wien publicznych (Dz.U.

z 2019 1., poz. 1843 z pdzniejszymi zmianami) zgodnie z warunkami okreslonymi w postano-
wieniach przepisu art. 144 tej ustawy, przewiduje mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w naste-

pujacych przypadkach:
1) Zmiana terminu wykonania zamowienia moze nastgpi¢ z powodu:

a) opoOznienia Zamawiajacego (jezeli takie opoznienie ma lub bedzie miato wptyw
na wykonanie przedmiotu umowy) w przekazaniu terenu budowy wykonawcy
robot budowlanych,

b) opodznienia Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji budowy Inspektorowi
Nadzoru, jezeli takie opdznienie ma lub bedzie mialo wptyw na wykonanie
przedmiotu umowy,

¢) przekazania dokumentéw zamiennych budowy lub usuni¢cia wad w dostarczonej
dokumentacji projektowe;j,

d) zmiany terminu dokonania odbioréw przewidzianych w umowie na nadzorowane
roboty budowlane,

e) zmiany terminu wykonania zamowienia na nadzorowane roboty budowlane,

g) zawieszenia nadzorowanych robot przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy,

h) rozwigzanie umowy z wykonawca nadzorowanych robot budowlanych,

1) jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub
dajace si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu,

j) okoliczno$ci begdacych nastgpstwem dziatania organdéw administracji 1 innych
podmiotow trzecich, w szczegdlnosci:
- przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez
organy administracji decyzji, zezwolen itp.,
- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien na skutek bledow w dokumentacji projektowej,
k) wystapienia zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie

2)

majacym wplyw na realizacj¢ przedmiotu umowy.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z wymienionych wyzej okolicznos$ci, termin
realizacji zamowienia ulega odpowiedniemu wydluzeniu o okres niezbedny na nale-

zyte spetienie §wiadczenia, odpowiadajacy okresowi trwania przeszkody uniemozli-

wiajacej realizacje przedmiotu umowy.

Zmiana zakresu przedmiotu umowy w sprawie niniejszego zamowienia lub sposobu

wykonywania przedmiotu umowy, moze nastapi¢ w wyniku okolicznosci zaistniatych
w trakcie realizacji przedmiotu umowy:

a)

b)

zaistnienie warunkow organizacyjnych, ekonomicznych lub gospodarczych,
wplywajacych na zakres lub sposdb wykonywania przedmiotu umowy;

wydanie decyzji administracyjnej przez wtasciwy organ wylaczajacej lub ograni-
czajacej przedmiot zamdwienia opisany w dokumentacji projektowe;;
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c) wystgpienie sily wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z umowa;
d) rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji cze$ci przedmiotu umowy.

3) Zmiana osoby Inspektora Nadzoru, ktéorego Wykonawca skierowat do realizacji zamo-
wienia, wskazanego w ofercie, mozliwa jest w przypadkach losowych oraz w przy-
padku utraty przez Inspektora Nadzoru uprawnien budowlanych.

Nowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego musi posiada¢ co najmniej taka samg wie-
dze, kwalifikacje 1 uprawnienia jak wymagane w SIWZ oraz do§wiadczenie nie mniej-
sze niz wskazane w Ofercie.

4) W przypadku zawarcia umowy z Wykonawcami wspdlnie ubiegajacymi si¢
o udzielenie zamowienia, Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ czlonka konsorcjum
upowaznionego do wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia w imieniu
wszystkich cztonkow konsorcjum.

Wystapienie ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanych w ust. 1 nie stanowi zobowiazania Stron
do wprowadzenia zmiany.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemne;.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie pisem-
nego aneksu.

Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy w formie pisemnego aneksu jest sporzadzenie
podpisanego przez Strony protokotu koniecznosci okreslajacego przyczyny zmiany oraz potwier-
dzajacego wystapienie okoliczno$ci wymienionej w ust.1. Protokét koniecznosci bedzie zatacz-
nikiem do aneksu zmieniajgcego niniejszg umowe.

Zmiana Podwykonawcy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego
na zmian¢ Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacj¢ Umowy o podwykonawstwo.

§11
Porozumiewanie si¢ Stron

Strony w sprawach dotyczacych realizacji Przedmiotu Umowy porozumiewac si¢ bedg pisem-
nie, telefonicznie, pocztg elektroniczng, chyba, ze Umowa stanowi inaczej. Za date otrzymania
dokumentow, Strony uznaja dzien ich przekazania poczta elektroniczng.
Dane kontaktowe Stron:
1) Zamawiajacy:
Nazwa: Powiat Zyrardowski
Adres: ul. Limanowskiego 45, 96-300 Zyrardow
Osoba do kontaktu:
Telefon:
E-mail:
2) Wykonawca:
Nazwa:
Adres:
Osoba do kontaktu:
Telefon:
E-mail:

-11 -



3) Inspektor Nadzoru:
Imig¢ i nazwisko:
Telefon:

E-mail:
Zmiana danych wskazanych powyzej w ust. 2 nie stanowi zmiany Umowy 1 wymaga jedynie

pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

§12
Rozstrzyganie sporéw

. Zamawiajacy i Wykonawca podejmg starania, aby rozstrzygna¢ ewentualne spory wynikajace
z Umowy ugodowo poprzez bezposrednie negocjacje.

. Jezeli po uptywie 15 dni od daty powstania sporu Zamawiajacy i Wykonawca nie bedga w stanie
rozstrzygna¢ sporu ugodowo, spor zostanie rozstrzygniety przez sad wlasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajacego.

§13
Postanowienia koncowe

. Wszelkie zmiany lub uzupetienia Umowy wymagaja dla swojej waznosci zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
. Umowg sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawia-
jacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
. Nastepujace zataczniki do Umowy stanowig jej integralng czgs¢:
1) Zatacznik nr 1 — SIWZ (wraz ze wszystkimi zalgcznikami);
2) Zalacznik nr 2 - Oferta.
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