Zatgcznik nr 7 do SIWZ

- WZOR UMOWY -
UMOWANIr ...l
Wdniu................... w Zyrardowie pomiedzy:

Powiatem Zyrardowskim, ul. Limanowskiego 45, 96-300 Zyrardow, NIP 8381610589
- Starostwo Powiatowe w Zyrardowie, ul. Limanowskiego 45, 96-300 Zyrardow,

reprezentowanym przez:

— Beate Sznajder — Staroste Powiatu Zyrardowskiego,

— Krzysztofa Dziwisza — Wicestaroste Powiatu Zyrardowskiego,
przy kontrasygnacie Edyty Fedorowicz — Skarbnika Powiatu,

zwanym dalej w tre$ci umowy ,,Zamawiajagcym”,

zwang dalej ,,Wykonawca”,

w rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym
ZP.272.3.2.2020 na podst. art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zostata zawarta umowa nastgpujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zadania pn.
,,Remont drogi powiatowej 4730W na odcinkach:
1) ul. Jana Skrowaczewskiego — na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Marii Nietrzebki,
2) ul. rtm. Witolda Pileckiego — na odcinku od ul. kpt. Stanislawa Palaca
do ul. Jozefa Mireckiego,
3) ul. Jozefa Mireckiego — na odcinku od ul. rtm. Witolda Pileckiego do rowu 51
(przy Szkole Podstawowej nr 6 w Zyrardowie)”,
zgodnie ze Szczegdlowym zakresem zadan do realizacji w ramach remontu, zasadami wiedzy
technicznej oraz obowigzujacymi przepisami.
2. Szczegotowy zakres i sposob wykonania przedmiotu umowy okresla specyfikacja istotnych
warunkow zamowienia zwana dalej SIWZ, wraz z zalacznikami 1 ewentualnymi zmianami
modyfikacjami, wyjasnieniami.



§2

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zadania w terminie do dnia 30 listopada 2020 r.

§3

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy w terminie do 3 dni przed
rozpoczeciem robot.

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy, po ustawieniu oznakowania robot
zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢é Zamawiajacemu do zatwierdzenia harmonogram
rob6ot w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy.

4. Zamawiajacy zglosi Wykonawcy uwagi do harmonogramu robét, o ktorym mowa powyzej
w terminie 3 dni od dnia przedstawienia harmonogramu rob6t do zatwierdzenia.
W przypadku nie zgloszenia uwag przez Zamawiajagcego W powyzszym terminie
harmonogram uznaje si¢ za zatwierdzony. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego
uwag do harmonogramu Wykonawca bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia
I przedlozenia Zamawiajagcemu poprawionego harmonogramu w terminie 7 dni od daty
otrzymania zgtoszonych uwag.

5. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt budowlanych zgodnie
z harmonogramem. Zmiany w harmonogramie robot dokonywane beda jedynie za zgoda
Zamawiajacego na uzasadniony wniosek Wykonawcy.

6. W przypadku, gdy faktyczny postep robot, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy jest zbyt
wolny, aby mogty by¢ zachowane terminy wykonania robot okreslone w harmonogramie
robot Zamawiajacy moze wezwa¢ Wykonawce do przedlozenia programu naprawczego,
w ktorym Wykonawca wskaze rozwigzania i Srodki zmierzajgce do przyspieszenia postepu
robot. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia programu naprawczego w terminie
7 dni od dnia otrzymania wezwania do ztozenia programu naprawczego.

§4
1. Roboty wykonane beda z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce, speiniajacych
wymagane normy oraz posiadajacych odpowiednie aprobaty techniczne i $wiadectwa
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie drogowym.
2. Wykonawca zapewni maszyny i urzadzenia, niezb¢dne do realizacji inwestycji.

§5

1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenia ryczattowe,
ktorego warto$¢ netto Wynosi - ............ ztotych (stownie:
...................................................... ), warto$¢ brutto WYNOSi  ......cccceeevverinennn.
ztotych,
(STOWIIEE: .ot zlotych),
w tym obowigzujacy podatek VAT — 23% w kwocie ........cccceeverenenn. ztotych,
(STOWIIIE: ..ottt et eeeaaeeeraeeennaeeens ztotych),

2. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastapi jedng fakturg VAT koncowa.



10.

11.

Podstawa do rozliczenia koncowego bedzie protokdt odbioru koncowego oraz prawidiowo
wystawiona przez Wykonawce faktura VAT koncowa.

Faktura ptatna bedzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni
od daty dostarczenia Zamawiajgcemu prawidlowo wystawionej faktury wraz z protokotem
odbioru podpisanym przez Zamawiajacego.

Fakture nalezy wystawi¢ na:

Nabywca: Powiat Zyrardowski, ul. Limanowskiego 45, 96-300 Zyrardow,

NIP 838-16-10-589.

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Zyrardowie, ul. Limanowskiego 45, 96-300 Zyrardow.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie dokonywaé platnosci z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci.

Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym stuzacym wylaczenie dla celow rozliczen z tytulu prowadzonej przez niego
dziatalnosci gospodarcze;.

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich
fakturach, ktore beda wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla ktérego zgodnie z

rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe prowadzony jest rachunek
VAT.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu ......... miesiecy gwarancji jako$ci na przedmiot
umowy, liczac od daty odbioru koficowego przez Zamawiajacego. Okres gwarancji jest
rowny okresowi rekojmi.

Wykonawca w okresie gwarancji jakosci 1 rekojmi zobowigzuje si¢ do usuniecia wad
I usterek na wiasny koszt.

Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot umowy bedzie dobry jakosciowo i bez zadnych wad.
Wykonawca udziela gwarancji na to, ze w okresie gwarancji nie ujawnig si¢ zadne wady
przedmiotu umowy. Wadg bedzie w szczegodlnosci taka cecha przedmiotu umowy, ktora
uniemozliwia zgodne z przeznaczeniem uzytkowanie przedmiotu umowy albo obniza jego
parametry techniczne. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji takze za
wady fizyczne zmniejszajace warto$¢ uzytkowa lub techniczng przedmiotu umowy, a takze
za usunigcie tych wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji, stosuje si¢ odpowiednio § 16.

Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas usuni¢cia wad.

Gwarancja nie wylacza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego
wynikajacych z przepisow o rekojmi za wady.

Zasady usuwania wad na podstawie rekojmi okresla kodeks cywilny.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70% jego wartosci zostanie
zwrocone w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonane.

Pozostata czg$¢ zabezpieczenia zostanie zwrdcona lub zwolniona najpozniej w 15. dniu
po uptywie okresu gwarancji i rekojmi za wady.
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1.

10.

§7
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacjag robdot budowlanych i1 inne niezbedne wydatki do wykonania
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu niedoszacowania kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikow
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.
Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zadania zwigkszenia wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 5 ust.
1 niniejszej umowy.
Kalkulacja ceny ryczattowej catego przedmiotu umowy stanowi Zatacznik nr 2 do umowy i
jest podstawa do pomniejszenia wynagrodzenia ryczattowego w okoliczno$ciach
wskazanych w ust. 7 — 9 niniejszego paragrafu.
Wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie catego przedmiotu umowy jest niezmienne w
toku realizacji przedmiotowej umowy i ptatne bgdzie po wykonaniu i odbiorze przedmiotu
umowy, z zastrzezeniem ust. 7-9
Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia umownego wynagrodzenia, chociazby w czasie
zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru kosztow robot budowlanych.
Wynagrodzenie umowne zawiera ryzyko stosowania ryczaltu.
Wynagrodzenie przystuguje Wykonawcy tylko za roboty budowlane zamoéwione, faktycznie
wykonane i odebrane.
Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy warto$¢ robdt niewykonanych, a
Wykonawca wyraza zgode¢ na potragcenie wartosci robot niewykonanych z wynagrodzenia
ryczattowego lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy podlega odpowiedniemu obnizeniu w razie wykonania robot
budowlanych z wadami, ktore nie dadza si¢ usuna¢ i1 sg nieistotne. Wykonawca wyraza
zgode na potracenie kwoty obnizenia z wynagrodzenia ryczattowego lub pobranie z
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wynagrodzenie ryczaltowe moze by¢ pomniejszone w wyniku zastosowania robot
zamiennych, gdy warto$¢ robot zamiennych bedzie nizsza niz warto$¢ robot polegajacych
na zamianie.
Wynagrodzenie okreslone w § 5 ust. 1 obejmuje wszelkie roboty, ktorych rozmiarow i
kosztow nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy a koniecznych do wykonania
w celu umozliwienia uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami.

§8
Przedstawicielem Zamawiajacego bedzie Inspektor Nadzoru.
Przedstawicielem Wykonawcy bedzie kierownik budowy: ...

§9
Strony zgodnie postanawiaja, ze zastosowany bedzie wylacznie odbior koncowy robot.
Odbidr koncowy robdt przez Zamawiajacego nastapi w ciggu 10 dni od daty zgloszenia
na pismie przez Wykonawce gotowosci obiektu do odbioru wraz z kompletem dokumentoéw
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.



3. Bieg terminu gotowosci do odbioru koncowego rozpoczyna si¢ od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zgloszonej przez Wykonawce gotowosci odbioru wraz z kompletem
wymaganych dokumentow.

4. Do dokonania odbioru koncowego ze strony Zamawiajgcego uprawniony bedzie powotlany
przez Zamawiajacego Inspektor Nadzoru.

5. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy
(realizowane przedsiewzigcie) nie spelnia warunkow dokonania odbioru z powodu
niezakonczenia robot, stwierdzenia wad, usterek lub nie wywigzania si¢ Wykonawcy
Z obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru. W
takim przypadku Wykonawca pozostaje w zwtoce.

6. Z czynno$ci odbioru koncowego spisany bedzie protokot zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad oraz usterek.

7. Dokumentem stwierdzajacym dokonanie odbioru jest protokét odbioru konicowego robot,
podpisany przez strony uczestniczace w odbiorze. Protokét ten stanowi podstawe
do wystawienia faktury koncowe;j.

8. Protokot odbioru koncowego robot zostanie podpisany przez Zamawiajacego, gdy beda
spetnione jednoczesnie wszystkie ponizsze warunki:

1) Wykonawca wypelni wobec Zamawiajacego wszystkie zobowigzania wynikajace
Z umowy,

2) Wykonawca dostarczy wszystkie wymagane dokumenty niezbedne dla dokonania
odbioru koncowego robot.

§10
1. Koszty za badania laboratoryjne ponosi Wykonawca.
2. W sktad wymaganych badan laboratoryjnych wchodza:
1) pomiar rownosci podtuzne;j,
2) grubos¢ nawierzchni,
3) wyniki jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-bitumicznej, tj. sktad mieszanki.

3. Badania laboratoryjne winny by¢ przeprowadzone przez niezalezne laboratorium drogowe
posiadajace uprawnienia do przeprowadzenia powyzszych badan.

4. Dopuszcza si¢ badanie rownosci podluznej za pomoca planografu (Wykonawcy) oraz
spadkow poprzecznych nawierzchni za pomocg taty — przy wspotudziale przedstawicieli
Wykonawcy oraz Zamawiajgcego — Inspektora Nadzoru.

5. Do protokotu odbioru Wykonawca dolaczy wszelkie posiadane aprobaty techniczne,
certyfikaty, $wiadectwa jakosci i atesty.

6. Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu na czas budowy w dostosowaniu do
posiadanego sprzetu oraz wilasnych metod organizacyjnych realizacji robot. Projekt
organizacji ruchu na czas budowy winien by¢ zatwierdzony przez Organ Zarzadzajacy
Ruchem.

§11

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wlasciwe zabezpieczenie robot, bezpieczenstwo
ruchu, oznakowanie robot, utrudnienia w ruchu oraz ewentualne szkody wyrzadzone osobom
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trzecim z tego tytutu, w zwigzku z wykonywanymi robotami objetymi umowa w obrebie placu
budowy od daty przyjecia terenu budowy od Zamawiajacego do czasu ostatecznego odbioru i
przekazania obiektu do eksploatacji.

§12

1. Zamawiajacy wymaga, by czynnos$ci w zakresie: wykonywania robdt ziemnych, robot
zwigzanych z wykonaniem podbudowy, poboczy chodnikéw 1 nawierzchni, robdt

wykonczeniowych (takich jak: wykonanie zjazdow, rowdw), o ile nie beda wykonywane
przez dang osob¢ w ramach prowadzonej przez nig dziatalno$ci gospodarczej, byty
wykonywane przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcg, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce) na podstawie umowy o prace.
2. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w punkcie 1

czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1)
2)

3)

zadania o$wiadczen i1 dokumentow w zakresie potwierdzenia speiniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow,

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez
Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie

realizacji zamowienia:

1)

2)

oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace osOb wykonujacych czynnosci, ktoérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego os$wiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob oraz imienia i nazwiska zatrudnionego
pracownika, daty zawarcia umowy o prace, zakresu obowiazkow pracownika, rodzaju
umowy o prac¢ 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy lub;

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopig umowy/umédw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Informacje takie jak: imi¢ nazwisko zatrudnionego pracownika, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ 1 wymiar etatu oraz zakres obowigzkow
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

4. Z tytulu niespetienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy
przewiduje sankcj¢ w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w
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wysokosci okreslonej w § 17 ust. 1 pkt 11 Umowy. Niezlozenie przez Wykonawce w
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow w
celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prac¢ traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli

przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§13

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy samodzielnie / przy udziale
PodwyKonawcCOW: ... ..o

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peilna odpowiedzialnosé Jak za dziatania
wlasne, za roboty budowlane, dostawy czy ushlugi, ktore wykonuje przy pomocy
Podwykonawcow.

3. Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcow, z ktorymi wspolpracuje w zwigzku z realizacjg umowy. Nieterminowe
regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcow stanowi nienalezyte
wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiajagcego do dokonania wyptaty kwot z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub z wszelkich wierzytelnosci
przystugujacych Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego, w celu dokonania zaptaty
naleznosci na rzecz Podwykonawcow.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, badz tez zmieni¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest zobowigzany
do przedtozenia Zamawiajgcemu, w trakcie realizacji zamodwienia publicznego,
odpowiednio: projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmiany umowy
0 podwykonawstwo. Ponadto Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowiazek
dotaczy¢ do wyzej wymienionych dokumentow zgode Wykonawcy na zawarcie lub
zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy
lub projektem zmiany umowy. Ponadto Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ dokument, wilasciwy dla danej formy organizacyjnej
Podwykonawcy wskazujagcy na uprawnienia osob wymienionych w umowie do
reprezentowania strony.

5. Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca, i do zmiany takiej
umowy, jest wymagana pisemna zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy.

6. Zamawiajacy podejmie decyzj¢, wyrazajac zgode lub zglaszajac zastrzezenia do projektu
umowy lub projektu zmiany umowy w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia mu projektu umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sa roboty budowlane. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dorgczenia mu
projektu umowy lub projektu zmiany umowy nie zglosi na pismie zastrzezen, uwazac si¢
bedzie, ze wyrazit zgode na przedstawiony projekt umowy lub projekt zmiany umowy.



10.

11.

12.

13.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, o tresci zgodnej
z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiajacego projektem umowy, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia. W przypadku gdy Zamawiajacy w terminie 7 dni od dorgczenia mu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem przez przekladajacego kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo nie zgtosi w formie pisemnej sprzeciwu do tresci w/w umowy, uwazaé
si¢ bedzie, ze Zamawiajacy wyrazit zgode na umowg o podwykonawstwo. Zapisy te stosuje
si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy lub projektu zmiany
umowy o podwykonawstwo, albo sprzeciwu doumowy lub zmiany umowy
0 podwykonawstwo, jest rownoznaczne z brakiem akceptacji odpowiednio: projektu
umowy, projektu zmiany umowy, umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia w formie pisemnej zastrzezen do projektu
umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo albo sprzeciwu do umowy lub
zmiany umowy o0 podwykonawstwo w szczegdlnosci gdy:

1) umowa nie spelnia wymagan okreslonych w SIWZ

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych ~ wykonanie  zleconej  Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej.

W przypadku zgltoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy lub projektu
zmiany umowy o podwykonawstwo albo sprzeciwu do umowy lub zmiany umowy o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia
na roboty budowlane jest zobowigzany ponownie przedstawi¢, w powyzszym trybie,
projekt umowy o podwykonawstwo lub umowg o podwykonawstwo uwzgledniajace
zastrzezenia 1 uwagi zgloszone przez Zamawiajacego.

Kazdorazowo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem przez przedkladajacego kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz jej
zmiany, w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wylagczeniem uméw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci Umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu
poprzednim nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigekszej niz 50 000 zi.
Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca lub jej zmiana powinna zawierac:

1) zakres przedmiotu zamdwienia,

2) termin realizacji robot,

3) terminy zaptaty wynagrodzenia, ktore nie moga by¢ dtuzsze niz 30 dni od daty
doreczenia Wykonawcy prawidlowo wystawionej faktury lub rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi,

4) zasady rozliczania za wykonane roboty.

Umowa o podwykonawstwo lub jej zmiana nie moze zawiera¢ postanowien:



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

1) uzalezniajacych wuzyskanie przez Podwykonawce ptlatnosci od Wykonawcy
od zaptaty przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres
robot wykonanych przez Podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce,
od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy,

3) przewidujacych, ze wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z tytulu wykonania
okreslonych robot budowlanych bedzie wyzsze niz wynagrodzenie Wykonawcy
wynikajace z umowy za wykonanie tych samych prac.

Termin zaptaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej
dostawy lub ushugi. W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia w Umowie o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi jest dtuzszy, niz okreslony
powyzej, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do
zmiany umowy w powyzszym zakresie, pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umownej,
zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 10 niniejszej umowy.
Wszystkie umowy o podwykonawstwo muszg by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Wykonawca jest zobowigzany udostepnia¢ Zamawiajacemu wszelkie umowy oraz
dokumenty rozliczeniowe z Podwykonawcami.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zawarcie przez Wykonawce umowy
0 podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiajacego, skutki z tego wynikajace beda
obcigzaty wylacznie Wykonawce.
Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowiagzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamoOwienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie, o ktorym mowa
powyzej dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Wykonawca ma prawo wniesienia w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 18. Termin
zgloszenia uwag wynosi 7 dni od dnia doreczenia powyzszej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 20, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo



2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnos$¢ takiej zaptaty.

22. W przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z ust. 18, Zamawiajacy potragca kwotg wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

23. Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie poinformowaé Zamawiajacego o kazdym
przypadku zwtoki w zaptacie naleznosci dla Podwykonawcy. Zamawiajacy zobowigzuje
si¢ do niezwtocznego poinformowania Wykonawcy o kazdym przypadku zgloszenia si¢
Podwykonawcy, ktory zada nalezno$ci od Zamawiajacego.

24. Przed zaplaceniem przez Zamawiajacego faktury koncowej Wykonawca bedzie
zobowigzany do przedstawienia Zamawiajagcemu dowodu zaplaty naleznosci dla
Podwykonawcow i1 dalszych Podwykonawcéw. W przypadku nie przedstawienia w/w
dokumentu Zamawiajacy wstrzyma platnos¢ faktury koncowej do czasu przedstawienia
dowodu zaptaty naleznosci Podwykonawcy i dalszym Podwykonawcom, lub zaptaci
nalezno$¢ bezposrednio na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, po
uprzednim zawiadomieniu  Wykonawcy. Warto$§¢ ewentualnie zatrzymanego
wynagrodzenia z faktury koncowej bedzie odpowiadala kwocie niezaplaconego
Podwykonawcom naleznego im wynagrodzenia.

25. Zgodnie z art. 36 b ust. 1la ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien
publicznych Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonywania zamowienia
Wykonawca, o ile sg juz znane podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow 1 0s6b do kontaktéw z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane.
Wykonawca ma obowigzek zawiadamiania Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych,
o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamowienia, a takze do
przekazywania informacji na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych.

§ 14
Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia informacji
0 okolicznos$ciach stanowigcych podstawe odstgpienia jezeli:
1) Wykonawca opo6znia si¢ z rozpoczeciem tak dalece, iz nie jest prawdopodobne,
aby zakonczono inwestycje w umoéwionym terminie,
2) Wykonawca realizuje inwestycje w sposob sprzeczny z trescig niniejszej umowy,
3) w toku odbioru stwierdzono wady istotne, nie nadajace si¢ do usuniecia,
4) zuwagi na okoliczno$ci wskazane w § 13 ust. 18 zachodzi koniecznos$¢ wielokrotnego
dokonywania bezpos$redniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
albo tez zachodzi konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5%
brutto warto$ci Umowy.
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§15

Wada istotng jest wada uniemozliwiajaca wykorzystanie obiektu okreslonego w § 1 niniejsze;j
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

§16

1. W razie stwierdzenia na etapie odbioru koncowego istnienia wady zmniejszajacej wartos¢

3.

lub uzyteczno$¢ obiektu, Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ pisemnie Wykonawce
w terminie 7 dni od daty wykrycia wady.

2. Istnienie wady stwierdza si¢ protokotem, po przeprowadzeniu ogledzin, w ktorych moga bra¢
udziat rzeczoznawcy powolani przez strony.

W razie stwierdzenia wady, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na jej
usunie¢cie. Usunigcie wady stwierdza si¢ protokotem.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie, a wada nie jest istotna,

Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie, o ktorym mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy,
zgodnie z § 7 ust. 8.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

§17

. Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajacemu:

w przypadku odstagpienia od umowy przez ktoragkolwiek ze stron z powodu
okolicznosci, za ktore ponosi odpowiedzialno§¢ Wykonawca w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy,

za brak przedlozenia harmonogramu robot w terminach okreslonych w niniejszej
umowie w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust.
1 Umowy za kazdy dzien opdzZnienia,

za opOznienie w wykonaniu okreslonego w § 1 niniejszej umowy zadania,
za opoznienie w stosunku do terminéw okreslonych w harmonogramie robot
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1
Umowy za kazdy dzieh opOznienia, przy czym w odniesieniu do terminow
wynikajacych z harmonogramu kara umowna zostanie anulowana w cato$ci
w przypadku dotrzymania przez Wykonawce¢ terminu zakonczenia realizacji catosci
przedmiotu umowy, wskazanego w § 2 umowy,

za opOznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze robdt w wysokos$ci
0,02 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy
dzien opdznienia liczonej od dnia wyznaczonego na usunig¢cie wad,

rozpoczecie przez Wykonawce robot bez przekazania placu budowy przez
Zamawiajacego powoduje konsekwencje w postaci kary w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy 1 wstrzymaniu
budowy do chwili zalatwienia powyzszych formalnosci przez Wykonawce,

brak oznakowania placu budowy zgodnie z zatwierdzonym Projektem Tymczasowej
Organizacji Ruchu na czas budowy pociaga za sobg konsekwencje jak w pkt. 5),

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy - w wysokos$ci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy dzien op6znienia,
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8)

9)

za brak przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy
stwierdzony przypadek o ktorym mowa powyzej,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy stwierdzony przypadek o ktorym
mowa powyzej,

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, o ktorej mowa

w § 13 ust. 14 Umowy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy stwierdzony przypadek o ktorym mowa
powyzej,

11) za brak realizacji obowigzkow okreslonych w § 12 ust. 1-3 Umowy — w wysokosci 0,2

% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy
stwierdzony przypadek,

12) Za przerwanie rob6t na wigcej niz 14 dni z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy

innych niz sita wyzsza (za przerwe¢ w wykonywaniu robdt nie jest uznawane
niewykonywanie prac w dni ustawowo wolne od pracy) — w wysokosci 0,01 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 umowy za kazdy dzien przerwy,
przy czym przedmiotowa kara umowna zostanie anulowana w catosci w przypadku
dotrzymania przez Wykonawce terminu zakonczenia realizacji catosci przedmiotu
umowy, wskazanego w § 2 umowy.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych,
o ile wartos¢ faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysoko$¢ kar umownych.

§18

Oproécz kar umownych kazda ze stron moze zagda¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogolnych, przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

§19

Zamawiajacy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy przewiduje mozliwo$¢ dokonania
zmiany umowy w nizej wymienionych przypadkach:

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy bedzie mozliwa w przypadku:
a) wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego

b)

nalezytej starannosci, skutkujacych niemozno$cig dotrzymania terminu realizacji
przedmiotu zamowienia,

wstrzymania przez Zamawiajagcego wykonania robot nie wynikajacych z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy. Powyzsze nie dotyczy okoliczno$ci wstrzymania
robot przez Inspektora Nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci
w wykonywaniu przedmiotu zaméwienia,

opdznienia, utrudnienia lub przeszkod spowodowanych przez Zamawiajacego lub
dajacych si¢ przypisa¢ Zamawiajagcemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez
Zamawiajacego na terenie budowy,

d) dziatania sity wyzsze;j.
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2) rozszerzenie odpowiedzialnosci z tytulu gwarancji i rekojmi oraz przedtuzenie terminu
gwarancji 1 r¢kojmi bedzie mozliwe w przypadku zaproponowania takiego rozwigzania
przez Wykonawce,

3) zmiana umowy w zakresie warunkoéw platno$ci za wykonane roboty budowlane bedzie
mozliwa w celu dostosowania warunkow ptatnosci okreslonych w umowie z Wykonawca
do umowy o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji.

§20

1. Wszelkie zmiany postanowien Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie maja przepisy
Kodeksu cywilnego, jezeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien
publicznych nie stanowig inacze;.

3. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokona¢ cesji wierzytelnosci,
przystugujacej mu z tytutu realizacji Umowy na osoby trzecie.

4. Wszelkie pisma przewidziane umowa uwaza si¢ za skutecznie dorgczone (z zastrzezeniami
W niej zawartymi), jezeli zostaty przestane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugg Strone
odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego
dorgczenia pod nastepujacy adres:

1) Zamawiajacy: Powiat Zyrardowski, ul. Limanowskiego 45, 96-300 Zyrardow,
1 I AT AL 0] 4 LYo OSSR

5. Kazda ze Stron zobowiazuje si¢ do powiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie
swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu dorgczenie dokonane
na ostatnio wskazany adres beda uwazane za skuteczne.

6. Zataczniki do umowy stanowig jej integralng czes$¢, do ktorych zalicza si¢: Oferte wraz z
kalkulacja ceny, SIWZ z zalacznikami oraz Szczegdlowy zakres zadan do realizacji w
ramach remontu.

7. Strony deklaruja, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajacego z interpretacji
lub wykonania umowy, podejma w dobrej wierze rokowania w celu polubownego
rozstrzygnigcia takiego sporu. Jezeli rokowania, o ktérych mowa powyzej nie doprowadza
do polubownego rozwigzania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczecia
rokowan, spor taki Strony poddaja rozstrzygnigciu przez sad wtasciwy dla Zamawiajacego.

§21
Umowe sporzadzono w trzech jednakowo brzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze

dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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