Zalacznik nr 7 do SIWZ

- WZOR UMOWY -
UMOWANIr ...l
Wdniu................... w Zyrardowie pomiedzy:

Powiatem Zyrardowskim, ul. Limanowskiego 45, 96-300 Zyrardow, NIP 8381610589
- Starostwo Powiatowe w Zyrardowie, ul. Limanowskiego 45, 96-300 Zyrardow,

reprezentowanym przez:

— Beate Sznajder — Staroste Powiatu Zyrardowskiego,

— Krzysztofa Dziwisza — Wicestaroste Powiatu Zyrardowskiego,
przy kontrasygnacie Edyty Fedorowicz — Skarbnika Powiatu,

zwanym dalej w tre$ci umowy ,,Zamawiajagcym”,

zwang dalej ,,Wykonawca”,

w rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym
ZP.272.3.2.2020 na podst. art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zostala zawarta umowa nast¢pujacej
tresci:

§1
Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zadania pn.
,Remont drogi powiatowej 4730W na odcinkach:
1) ul. Jana Skrowaczewskiego — na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Marii Nietrzebki,
2) ul. rtm. Witolda Pileckiego — na odcinku od ul. kpt. Stanistawa Palaca
do ul. Jozefa Mireckiego,
3) ul. Jozefa Mireckiego — na odcinku od ul. rtm. Witolda Pileckiego do rowu 51
(przy Szkole Podstawowej nr 6 w Zyrardowie)”,
zgodnie ze Szczegdtowym zakresem zadan do realizacji w ramach remontu, zasadami wiedzy
technicznej oraz obowigzujacymi przepisami.



§2

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zadania w terminie do dnia 30 listopada 2020 r.

§3

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy w terminie do 3 dni przed
rozpoczeciem robot.

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy, po ustawieniu oznakowania robot
zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia harmonogram
robot w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

4. Zamawiajacy zglosi Wykonawcy uwagi do harmonogramu robét, o ktorym mowa powyzej
w terminie 7 dni od dnia przedstawienia harmonogramu robot do zatwierdzenia.
W przypadku nie zgloszenia uwag przez Zamawiajagcego W powyzszym terminie
harmonogram uznaje si¢ za zatwierdzony. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego
uwag do harmonogramu Wykonawca bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia
| przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu w terminie 7 dni od daty
otrzymania zgtoszonych uwag.

5. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt budowlanych zgodnie
Z harmonogramem. Zmiany w harmonogramie robdt dokonywane beda jedynie za zgoda
Zamawiajacego na uzasadniony wniosek Wykonawcy.

6. W przypadku, gdy faktyczny postep robot, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy jest zbyt
wolny, aby mogtly by¢ zachowane terminy wykonania robot okreslone w harmonogramie
robot Zamawiajacy moze wezwa¢ Wykonawce do przedlozenia programu naprawczego,
w ktérym Wykonawca wskaze rozwigzania i $rodki zmierzajace do przyspieszenia postepu
robot. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia programu naprawczego w terminie
7 dni od dnia otrzymania wezwania do zlozenia programu naprawczego.

§4
1. Roboty wykonane beda z materialow dostarczonych przez Wykonawce, spelniajacych
wymagane normy oraz posiadajagcych odpowiednie aprobaty techniczne i1 $wiadectwa
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie drogowym.
2. Wykonawca zapewni maszyny i urzadzenia, niezb¢dne do realizacji inwestycji.

§5
1. Wynagrodzenie Wykonawcy ustala si¢ na warto$¢ brutto.........c.ccccecueeneenne zlotych,
(STOWIIE ...ttt e e e et eeetaeeenaeeenree s ztotych),
w tym obowigzujacy podatek VAT — 23% w kKwoCi€ ......cceeveuveeennnnne ztotych,
(STOWIEE: <.ttt zlotych),

zgodnie z kosztorysami ofertowymi i oferta stanowigcymi zatgczniki do niniejszej umowy.
2. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi jedng fakturag VAT koncowa.
3. Podstawa do rozliczenia koncowego bedzie protokot odbioru koncowego oraz prawidtowo
wystawiona przez Wykonawce faktura VAT koncowa.



10.

Warto§¢ wykonanych i odebranych robot okre§lona bedzie kosztorysem powykonawczym
opracowanym na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robdt potwierdzonych przez
inspektora nadzoru oraz cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego.

Faktura ptatna bedzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni
od daty dostarczenia Zamawiajgcemu prawidlowo wystawionej faktury wraz z protokotem
odbioru podpisanym przez Zamawiajacego.

Fakture nalezy wystawi¢ na:

Nabywca: Powiat Zyrardowski, ul. Limanowskiego 45, 96-300 Zyrardow,

NIP 838-16-10-5809.

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Zyrardowie, ul. Limanowskiego 45, 96-300 Zyrardow.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie dokonywaé platnosci z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci.

Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym stuzacym wylacznie dla celow rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego
dziatalnosci gospodarcze;j.

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich
fakturach, ktore beda wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla ktérego zgodnie z
rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe prowadzony jest rachunek
VAT.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ......... miesigcy gwarancji jakosci na przedmiot
umowy, liczac od daty odbioru koficowego przez Zamawiajacego. Okres gwarancji jest
rowny okresowi rekojmi.

Wykonawca w okresie gwarancji jakosci 1 rekojmi zobowigzuje si¢ do usunigcia wad
I usterek na wiasny koszt.

Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot umowy bedzie dobry jakosciowo 1 bez zadnych
wad.

Wykonawca udziela gwarancji na to, ze w okresie gwarancji nie ujawnia si¢ zadne wady
przedmiotu umowy. Wada bedzie w szczegdlnosci taka cecha przedmiotu umowy, ktora
uniemozliwia zgodne z przeznaczeniem uzytkowanie przedmiotu umowy albo obniza jego
parametry techniczne. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji takze za
wady fizyczne zmniejszajace warto$¢ uzytkowa lub techniczng przedmiotu umowy, a takze
za usuniecie tych wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji, stosuje si¢ odpowiednio § 16.

Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas usuni¢cia wad.

Gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajacego
wynikajacych z przepisdw o rekojmi za wady.

Zasady usuwania wad na podstawie r¢kojmi okresla kodeks cywilny.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70% jego wartosci zostanie
zwrocone w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamoOwienia i uznania przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonane.



11. Pozostata czg$¢ zabezpieczenia zostanie zwrocona lub zwolniona najpdzniej w 15. dniu
po uptywie okresu gwarancji i rekojmi za wady.

§7

1. Jezeli konieczno$¢ robot dodatkowych jest nastgpstwem btedéw lub zaniedban
Wykonawcy, prace takie zostang wykonane przez Wykonawce bez dodatkowego
wynagrodzenia - w terminach wynikajacych z niniejszej Umowy.

2. Roboty dodatkowe i1 zamienne Iub nieprzewidziane, ktérych potwierdzona przez
Zamawiajacego konieczno$¢ wykonania wystagpi w toku realizacji przedmiotu umowy,
a ktorych zakres nie przekracza uprawnien Zamawiajacego z mocy Prawa Zamowien
Publicznych, Wykonawca zobowigzany jest wykonaé, w przypadku ich zlecenia, przy
zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych.

§8
1. Przedstawicielem Zamawiajacego bedzie Inspektor Nadzoru.
2. Przedstawicielem Wykonawcy bedzie kierownik budowy: ...................

§9

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze zastosowany bedzie wylacznie odbior koncowy robot.

2. Odbidr koncowy robdt przez Zamawiajgcego nastgpi w ciggu 10 dni od daty zgloszenia
na pismie przez Wykonawce gotowosci obiektu do odbioru wraz z kompletem
dokumentoéw potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

3. Bieg terminu gotowosci do odbioru koncowego rozpoczyna si¢ od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zgloszonej przez Wykonawce gotowosci odbioru wraz
z kompletem wymaganych dokumentow.

4. Do dokonania odbioru koncowego ze strony Zamawiajgcego uprawniony bedzie powotlany
przez Zamawiajacego Inspektor Nadzoru.

5. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy
(realizowane przedsiewzigcie) nie spelnia warunkéw dokonania odbioru z powodu
niezakonczenia robot, stwierdzenia wad, usterek lub nie wywigzania si¢ Wykonawcy
Z obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru.
W takim przypadku Wykonawca pozostaje w zwtoce.

6. Z czynnos$ci odbioru koncowego spisany bedzie protokot zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad oraz usterek.

7. Dokumentem stwierdzajagcym dokonanie odbioru jest protokot odbioru koncowego robot,
podpisany przez strony uczestniczace w odbiorze. Protokét ten stanowi podstawe
do wystawienia faktury koncowe;j.

8. Protokot odbioru koncowego robot zostanie podpisany przez Zamawiajacego, gdy beda
spetnione jednocze$nie wszystkie ponizsze warunki:

1) Wykonawca wypelni wobec Zamawiajacego wszystkie zobowigzania wynikajace
Z umowy,

2) Wykonawca dostarczy wszystkie wymagane dokumenty niezb¢dne dla dokonania
odbioru koncowego robot.



§10
1. Koszty za badania laboratoryjne ponosi Wykonawca.
2. W sklad wymaganych badan laboratoryjnych wchodza:
1) pomiar rownos$ci podtuznej,
2) grubos¢ nawierzchni,
3) wyniki jako$ci wbudowanej mieszanki mineralno-bitumicznej, tj. sktad mieszanki,

3. Badania laboratoryjne winny by¢ przeprowadzone przez niezalezne laboratorium
drogowe posiadajace uprawnienia do przeprowadzenia powyzszych badan.

4. Dopuszcza si¢ badanie rownosci podluznej za pomocag planografu (Wykonawcy) oraz
spadkdéw poprzecznych nawierzchni za pomoca taty — przy wspotudziale przedstawicieli
Wykonawcy oraz Zamawiajgcego — Inspektora Nadzoru.

5. Do protokotu odbioru Wykonawca dotaczy wszelkie posiadane aprobaty techniczne,
certyfikaty, §wiadectwa jako$ci i atesty.

6. Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu na czas budowy w dostosowaniu do
posiadanego sprzetu oraz wlasnych metod organizacyjnych realizacji robot. Projekt
organizacji ruchu na czas budowy winien by¢ zatwierdzony przez Organ Zarzadzajacy
Ruchem.

§11
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za wilasciwe zabezpieczenie robodt, bezpieczenstwo
ruchu, oznakowanie robot, utrudnienia w ruchu oraz ewentualne szkody wyrzadzone osobom
trzecim z tego tytutu, w zwigzku z wykonywanymi robotami objetymi umowa w obrebie
placu budowy od daty przyjecia terenu budowy od Zamawiajacego do czasu ostatecznego
odbioru i przekazania obiektu do eksploatacji.

§12

1. Zamawiajacy wymaga, by czynnosci w zakresie: wykonywania robot ziemnych, robot
zwigzanych z wykonaniem podbudowy, poboczy chodnikow 1 nawierzchni, robot
wykonczeniowych (takich jak: wykonanie zjazdow, rowoéw), o ile nie beda wykonywane
przez dang osobe w ramach prowadzonej przez nig dziatalno$ci gospodarczej, byty
wykonywane przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcg, Podwykonawceg lub dalszego
Podwykonawce) na podstawie umowy o prace.

2. W trakcie realizacji zamOwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w punkcie 1 czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia speilniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminiec Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej
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dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 1
czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

1) os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prac¢ osOb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajagcego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objgte
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy lub;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o pracg oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnos$ci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostal
sporzadzony). Informacje takie jak: imi¢ nazwisko zatrudnionego pracownika, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu oraz zakres obowigzkoéw
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

4. Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysoko$ci okreslonej w § 17 ust. 1 pkt 11 Umowy. NiezlozZenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawcge wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§13

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy samodzielnie / przy udziale
PodwykonawcCOw: ... .o

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialnosé Jak za dziatania
wlasne, za roboty budowlane, dostawy czy ustugi, ktéore wykonuje przy pomocy
Podwykonawcow.

3. Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan
wobec Podwykonawcow, z ktorymi wspotpracuje w zwiazku z realizacja umowy.
Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcow stanowi
nienalezyte wykonywanie Umowy 1 uprawnia Zamawiajacego do dokonania wyplaty
kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub z wszelkich wierzytelnosci
przystugujacych Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego, w celu dokonania zaptaty
nalezno$ci na rzecz Podwykonawcow.



Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, badz tez zmieni¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest zobowigzany
do przedtozenia Zamawiajgcemu, w trakcie realizacji zamodwienia publicznego,
odpowiednio: projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmiany umowy
0 podwykonawstwo. Ponadto Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowigzek
dotgczy¢ do wyzej wymienionych dokumentow zgod¢ Wykonawcy na zawarcie lub
zmian¢ umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy
lub projektem zmiany umowy. Ponadto Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ dokument, wiasciwy dla danej formy organizacyjnej
Podwykonawcy wskazujacy na uprawnienia os6b wymienionych w umowie do
reprezentowania strony.
Do zawarcia przez Podwykonawcg umowy z dalszym Podwykonawca, i do zmiany takiej
umowy, jest wymagana pisemna zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy.
Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgode lub zglaszajac zastrzezenia do projektu
umowy lub projektu zmiany umowy w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia mu projektu umowy lub projektu zmiany umowy o0 podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg roboty budowlane. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od
doreczenia mu projektu umowy lub projektu zmiany umowy nie zglosi na pismie
zastrzezen, uwazaé si¢ bedzie, ze wyrazil zgode na przedstawiony projekt umowy lub
projekt zmiany umowy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, o tresci zgodnej
Z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiajgcego projektem umowy, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia. W przypadku gdy Zamawiajacy w terminie 7 dni od dorgczenia mu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez przektadajacego kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo nie zgtosi w formie pisemnej sprzeciwu do tresci w/w umowy,
uwazac si¢ bedzie, ze Zamawiajacy wyrazil zgod¢ na umowe o podwykonawstwo. Zapisy
te stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy lub projektu zmiany
umowy o podwykonawstwo, albo sprzeciwu doumowy lub zmiany umowy
0 podwykonawstwo, jest rdwnoznaczne z brakiem akceptacji odpowiednio: projektu
umowy, projektu zmiany umowy, umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajacego.
Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia w formie pisemnej zastrzezen do projektu
umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo albo sprzeciwu do umowy lub
zmiany umowy o podwykonawstwo w szczego6lnosci gdy:
1) umowa nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ
2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych ~ wykonanie  zleconej  Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy lub
projektu zmiany umowy o podwykonawstwo albo sprzeciwu do umowy lub zmiany
umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamoOwienia na roboty budowlane jest zobowigzany ponownie przedstawic,
W powyzszym  trybie, projekt umowy o podwykonawstwo lub  umowe
0 podwykonawstwo  uwzgledniajgce  zastrzezenia 1 uwagi zgloszone przez
Zamawiajacego.

Kazdorazowo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem przez przedktadajacego kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartoscli
mniejszej niz 0,5 % wartosci Umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca lub jej zmiana powinna zawierac:

1) zakres przedmiotu zamowienia,

2) termin realizacji robot,

3) terminy zaptaty wynagrodzenia, ktore nie moga by¢ dtuzsze niz 30 dni od daty
doreczenia Wykonawcy prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi,

4) zasady rozliczania za wykonane roboty.

Umowa o podwykonawstwo lub jej zmiana nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy
od zaptaty przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres
robot wykonanych przez Podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce,
od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy,

3) przewidujacych, ze wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z tytulu wykonania
okreslonych robot budowlanych bedzie wyzsze niz wynagrodzenie Wykonawcy
wynikajace z umowy za wykonanie tych samych prac.

Termin zaptaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury Iub rachunku potwierdzajacych wykonanie
zleconej dostawy lub wustugi. W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia
w Umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi jest dluzszy,
niz okreslony powyzej, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce 1 wezwie go
do doprowadzenia do zmiany umowy w powyzszym zakresie, pod rygorem wystapienia
0 zaptate kary umownej, zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 10 niniejszej umowy.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo musza by¢ zawarte w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Wykonawca jest zobowigzany udostgpnia¢ Zamawiajagcemu wszelkie umowy oraz
dokumenty rozliczeniowe z Podwykonawcami.



17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zawarcie przez Wykonawce umowy
0 podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiajacego, skutki z tego wynikajace
beda obcigzaty wytacznie Wykonawce.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie, o ktérym mowa
powyzej dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca ma prawo wniesienia w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 18. Termin
zgloszenia uwag wynosi 7 dni od dnia doreczenia powyzszej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 20, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu platnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z ust. 18, Zamawiajacy potragca kwotg wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie poinformowa¢ Zamawiajacego o kazdym
przypadku zwtoki w zaptacie naleznosci dla Podwykonawcy. Zamawiajacy zobowigzuje
si¢ do niezwtocznego poinformowania Wykonawcy o kazdym przypadku zgloszenia si¢
Podwykonawcy, ktory zada naleznosci od Zamawiajacego.
Przed zaptaceniem przez Zamawiajacego faktury koncowej Wykonawca bedzie
zobowigzany do przedstawienia Zamawiajagcemu dowodu zaptaty naleznosci dla
Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow. W przypadku nie przedstawienia w/w
dokumentu Zamawiajacy wstrzyma platno$¢ faktury koncowej do czasu przedstawienia
dowodu zaptaty naleznosci Podwykonawcy i1 dalszym Podwykonawcom, lub zaptaci
nalezno$¢ bezposrednio na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, po
uprzednim zawiadomieniu  Wykonawcy. Warto§¢ ewentualnie zatrzymanego
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wynagrodzenia z faktury koncowej bedzie odpowiadata kwocie niezaptaconego
Podwykonawcom naleznego im wynagrodzenia.

25. Zgodnie z art. 36 b ust. 1la ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien
publicznych Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonywania zamowienia
Wykonawca, o ile sg juz znane podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktow z nimi, zaangazowanych w takie
roboty budowlane. Wykonawca ma obowigzek zawiadamiania Zamawiajacego
0 wszelkich zmianach danych, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji
zamowienia, a takze do przekazywania informacji na temat nowych podwykonawcow,
ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych.

§14
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia informacji
0 okolicznos$ciach stanowigcych podstawe odstgpienia jezeli:

1) Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczgciem tak dalece, iz nie jest prawdopodobne,
aby zakonczono inwestycj¢ w umowionym terminie,

2) Wykonawca realizuje inwestycje w sposOb sprzeczny z trescig niniejszej umowy,

3) w toku odbioru stwierdzono wady istotne, nie nadajgce si¢ do usunigcia,

4) z uwagi na okolicznosci wskazane w § 13 ust. 18 zachodzi koniecznos¢ wielokrotnego
dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
albo tez zachodzi konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz
5% wartosci Umowy.

§15
Wada istotng jest wada uniemozliwiajgca wykorzystanie obiektu okreslonego w § 1 niniejszej
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

§16

1. W razie stwierdzenia na etapie odbioru koncowego istnienia wady zmniejszajacej warto$¢
lub uzytecznos$¢ obiektu, Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ pisemnie Wykonawce
w terminie 7 dni od daty wykrycia wady.

2. Istnienie wady stwierdza si¢ protokotem, po przeprowadzeniu ogledzin, w ktoérych moga
bra¢ udziat rzeczoznawcy powotani przez strony.

3. W razie stwierdzenia wady, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na jej
usuni¢cie. Usuniecie wady stwierdza si¢ protokotem.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie, a wada nie jest istotna,
Zamawiajacy moze zada¢ obnizenia wynagrodzenia, o ktérym mowa w §5 ust. 1niniejszej
umowy.

§17
1. Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajgcemu:
1) w przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z powodu
okolicznosci, za ktore ponosi odpowiedzialno§¢ Wykonawca w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy,
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za brak przedlozenia harmonogramu robot w terminach okreslonych w niniejszej
umowie w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5
ust. | Umowy za kazdy dzien opdznienia,

za opodznienie w wykonaniu okreslonego w § 1 niniejszej umowy =zadania,
za opoznienie w stosunku do termindow okreslonych w harmonogramie robdt
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 5 ust. 1
Umowy za kazdy dzien opdznienia, przy czym w odniesieniu do termindéw
wynikajacych z harmonogramu kara umowna zostanie anulowana w cato$ci
w przypadku dotrzymania przez Wykonawce¢ terminu zakonczenia realizacji catosci
przedmiotu umowy, wskazanego w § 2 umowy,

za opoOznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze robot w wysokosci
0,02 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy
dzien opdznienia liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

rozpoczecie przez Wykonawce robdt bez przekazania placu budowy przez
Zamawiajacego powoduje konsekwencje w postaci kary w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy 1 wstrzymaniu
budowy do chwili zatatwienia powyzszych formalno$ci przez Wykonawcg,

brak oznakowania placu budowy zgodnie z zatwierdzonym Projektem Tymczasowej
Organizacji Ruchu na czas budowy pociaga za sobg konsekwencje jak w pkt. 5),

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 5 ust. I Umowy za kazdy dzien opdznienia,

za brak przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy
stwierdzony przypadek o ktorym mowa powyzej,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy stwierdzony przypadek o ktérym
mowa powyzej,

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorej

mowa w § 13 ust. 14 Umowy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy stwierdzony przypadek o ktérym mowa

powyzej,

11) za brak realizacji obowigzkow okreslonych w § 12 ust. 1-3 Umowy — w wysokosci

0,2 % warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy
stwierdzony przypadek,

12) Za przerwanie robot na wigcej niz 14 dni z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy innych niz sila wyzZsza (za przerw¢ w wykonywaniu robot nie jest
uznawane niewykonywanie prac w dni ustawowo wolne od pracy) — w wysokosci
0,01 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 umowy za kazdy dzien
przerwy, przy czym przedmiotowa kara umowna zostanie anulowana w calosci
w przypadku dotrzymania przez Wykonawce terminu zakonczenia realizacji catosci
przedmiotu umowy, wskazanego w § 2 umowy.
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2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych,
o ile wartos¢ faktycznie poniesionych szkod przekracza wysoko$¢ kar umownych.

§18
Oprécz kar umownych kazda ze stron moze zada¢ odszkodowania uzupehniajacego
na zasadach ogolnych, przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

§19

Zamawiajacy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy przewiduje mozliwos¢ dokonania

zmiany umowy w nizej wymienionych przypadkach:

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy be¢dzie mozliwa w przypadku:

a) wystapienia okolicznos$ci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego
nalezytej staranno$ci, skutkujacych niemozno$cig dotrzymania terminu realizacji
przedmiotu zamodwienia,

b) wstrzymania przez Zamawiajagcego wykonania robot nie wynikajacych z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy. Powyzsze nie dotyczy okoliczno$ci wstrzymania
robot przez Inspektora Nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci
w wykonywaniu przedmiotu zamowienia,

C) opdznienia, utrudnienia lub przeszkdéd spowodowanych przez Zamawiajacego lub
dajacych si¢ przypisa¢ Zamawiajagcemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez
Zamawiajacego na terenie budowy,

d) dziatania sity wyzsze;j.

2) rozszerzenie odpowiedzialno$ci z tytutu gwarancji i r¢kojmi oraz przedhuzenie terminu
gwarancji 1 r¢kojmi bedzie mozliwe w przypadku zaproponowania takiego rozwigzania
przez Wykonawce,

3) zmiana umowy w zakresie warunkoéw platnosci za wykonane roboty budowlane bedzie
mozliwa w celu dostosowania warunkéw ptatnosci okreslonych w umowie z Wykonawcag
do umowy o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji.

§20

1. Wszelkie zmiany postanowien Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie maja przepisy
Kodeksu cywilnego, jezeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien
publicznych nie stanowig inaczej.

3. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokona¢ cesji wierzytelnosci,
przyshugujacej mu z tytutu realizacji Umowy na osoby trzecie.

4. Wszelkie pisma przewidziane umowa uwaza si¢ za skutecznie dorgczone (z zastrzezeniami
w niej zawartymi), jezeli zostaly przeslane za zwrotnym potwierdzeniem przez druga
Strong odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego
dorgczenia pod nastepujacy adres:

1) Zamawiajacy: Powiat Zyrardowski, ul. Limanowskiego 45, 96-300 Zyrardow,
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2) WYKONAWCA: .. vveveieeieiiieiiesie ettt sttt sttt e et e et s s e be et eaneesbeesteaneenbeetenneens
. Kazda ze Stron zobowiazuje si¢ do powiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie
swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu dorgczenie
dokonane na ostatnio wskazany adres b¢dg uwazane za skuteczne.

. Zalaczniki do umowy stanowig jej integralng czes¢, do ktérych zalicza si¢: Oferte,
kosztorys ofertowy, SIWZ z zalgcznikami oraz Szczegdtowy zakres zadan do realizacji
W ramach remontu.

Strony deklaruja, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajacego z interpretacji
lub wykonania umowy, podejma w dobrej wierze rokowania w celu polubownego
rozstrzygnigcia takiego sporu. Jezeli rokowania, o ktorych mowa powyzej nie doprowadza
do polubownego rozwigzania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania
do wszczecia rokowan, spor taki Strony poddajg rozstrzygnigciu przez sad wiasciwy
dla Zamawiajacego.

§ 21

Umowe sporzadzono w trzech jednakowo brzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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