Zyrardow, dnia 08.08.2017 r.

Wyjasnienia i zmiana tresci SIWZ nr 1

Dot. przetargu nieograniczonego pn.: ,, Zaciggniecie kredytu dlugoterminowego w wysokosci
3.816.839,47 zl na pokrycie planowanego deficytu budzetu oraz splate wczesniej
zaciggnietych zobowiqgzan z tytutu kredytow i pozyczek”.

W zwiazku ze zlozonym przez Wykonawce wnioskiem o wyjasnienie tresci specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia, Zamawiajacy dziatajac na podstawie
art. 38 ust. 1, 2 1 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. — Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U.
z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), udziela odpowiedzi na nizej wymienione pytania oraz dokonuje zmiany

tresci SIWZ:

I. W zwiazku z ogloszonym przez Panstwa przetargiem nieograniczonym Wykonawca
zwraca si¢ z uprzejmag prosba o zmiang zapisu w ,,SIWZ (pkt. 18.4 Istotne dla stron
postanowienia, ktore zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy) pkt. 7 z ,.termin
splaty kredytu i odsetek uwaza si¢ za zachowany z dniem wykonania polecenia przelewu
czyli obcigzenia rachunku budzetu Powiatu™ na zapis ,.termin splaty kredytu i odsetek
uwaza si¢ za zachowany z dniem wplywu srodkow na rachunek kredytowy prowadzony
przez Wykonawcg.

Odpowiedz: Zamawiajacy zmienia tres¢ pkt. 18.4 ppkt 7, ktory otrzymuje brzmienie:
., Termin sptaty kredytu i odsetek uwaza si¢ za zachowany z dniem wplywu srodkéw na
rachunek Wykonawcy. Dzien wptywu érodkow na rachunek Wykonawcey jest dniem splaty
kredytu i w tym dniu musi by¢ zaksiggowany”.

Ponadto Zamawiajacy dokonuje zmiany w pkt 2 (opis przedmiotu zamowienia) ppkt. 9 oraz
pkt. 18.4 ppkt 3, ktore otrzymuja brzmienie:

Splata kapitalu nastgpowac bedzie wedlug ponizszego harmonogramu:

do 31.01.2025 20 000,00
do 28.02.2025 20 000,00
do 31.03.2025 20 000,00
do 30.04.2025 20 000,00
do 31.05.2025 20 000,00
do 30.06.2025 20 000,00
do 31.07.2025 20 000,00
do 31.08.2025 20 000,00
do 30.09.2025 20 000,00
do 31.10.2025 20 000,00
do 30.11.2025 20 000,00
do 31.12.2025 20 000,00
do 31.01.2026 25 000,00




do 28.02.2026 25 000,00
do 31.03.2026 25 000,00
do 30.04.2026 25 000,00
do 31.05.2026 25 000,00
do 30.06.2026 25 000,00
do 31.07.2026 25 000,00
do 31.08.2026 25 000,00
do 30.09.2026 25 000,00
do 31.10.2026 25 000,00
do 30.11.2026 25 000,00
do 31.12.2026 50 000,00
do 31.01.2027 25 000,00
do 28.02.2027 25 000,00
do 31.03.2027 25 000,00
do 30.04.2027 25 000,00
do 31.05.2027 25 000,00
do 30.06.2027 25 000,00
do 31.07.2027 25 000,00
do 31.08.2027 25 000,00
do 30.09.2027 25 000,00
do 31.10.2027 25 000,00
do 30.11.2027 25 000,00
do 31.12.2027 50 000,00
do 31.01.2028 25 000,00
do 29.02.2028 25 000,00
do 31.03.2028 25 000,00
do 30.04.2028 25 000,00
do 31.05.2028 25 000,00
do 30.06.2028 25 000,00
do 31.07.2028 25 000,00
do 31.08.2028 25 000,00
do 30.09.2028 25 000,00
do 31.10.2028 25 000,00
do 30.11.2028 25 000,00
do 31.12.2028 50 000,00
do 31.01.2029 25 000,00
do 28.02.2029 25 000,00
do 31.03.2029 25 000,00
do 30.04.2029 25 000,00
do 31.05.2029 25 000,00
do 30.06.2029 25 000,00
do 31.07.2029 25 000,00
do 31.08.2029 25 000,00
do 30.09.2029 25 000,00
do 31.10.2029 25 000,00
do 30.11.2029 25 000,00
do 31.12.2029 50 000,00
do 31.01.2030 25 000,00




do 28.02.2030

25 000,00

do 31.03.2030 25 000,00
do 30.04.2030 25 000,00
do 31.05.2030 25 000,00
do 30.06.2030 25 000,00
do 31.07.2030 25 000,00
do 31.08.2030 25 000,00
do 30.09.2030 25 000,00
do 31.10.2030 25 000,00
do 30.11.2030 25 000,00
do 31.12.2030 50 000,00
do 31.01.2031 25 000,00
do 28.02.2031 25 000,00
do 31.03.2031 25 000,00
do 30.04.2031 25 000,00
do 31.05.2031 25 000,00
do 30.06.2031 25 000,00
do 31.07.2031 25 000,00
do 31.08.2031 25 000,00
do 30.09.2031 25 000,00
do 31.10.2031 25 000,00
do 30.11.2031 25 000,00
do 31.12.2031 50 000,00
do 31.01.2032 100 000,00
do 29.02.2032 100 000,00
do 31.03.2032 100 000,00
do 30.04.2032 100 000,00
do 31.05.2032 100 000,00
do 30.06.2032 100 000,00
do 31.07.2032 100 000,00
do 31.08.2032 100 000,00
do 30.09.2032 100 000,00
do 31.10.2032 100 000,00
do 30.11.2032 100 000,00
do 31.12.2032 100 000,00
do 31.01.2033 100 000,00
do 28.02.2033 100 000,00
do 31.03.2033 100 000,00
do 30.04.2033 100 000,00
do 31.05.2033 26 839,47




