Powiat Zyrardowski Zyrardéw, 21.08.2020 r.
ul. Limanowskiego 45
96-300 Zyrardow

Dotyczy postepowania:

»,Przebudowa budynku SOSW w Zyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budowa
boiska wielofunkcyjnego — poprawa jakosci ksztatcenia”.

Nr postepowania: ZP.272.3.7.2020

Do Zamawiajgcego wptynety nastepujgce pytania:

1. W SIWZ dziat 6 (warunki udziatu w postepowaniu) poz. 3 a - nalezy wykaza¢ jedna robote

budowlang polegajaca na ,,budowie lub przebudowie budynkéw z zagospodarowaniem
terenu i budowg lub przebudowa boiska o wartosci min 4 500 000,00 z} brutto™.
W zwigzku, ze Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ skladania ofert czesciowych prosimy
o zmiane SIWZ w przypadku udziatu tylko na czes¢ | postepowania poprzez wpisanie
zapisu iz aby spetni¢ warunek zdolnosci technicznej i zawodowej (dotyczy czesci )
Wykonawca wykaze ze ukonczyt co najmniej jedng robote budowlang polegajaca na
budowie lub przebudowie budynkéw z zagospodarowaniem terenu o wartosci min 4 500
000,00 zt brutto”, zapis taki pozwoli na uczestnictwo w przetargu zdecydowanie wiekszej
ilosci firm nie eliminujac z udzialu podmioty mniejsze o polskim kapitale. Majac na
uwadze, iz w czesci | przetargu nie wystepuja roboty zwigzane z budowg lub przebudowa
boiska prosimy o zmiane zapisu SIWZ dla czesci l. Bardzo rzadko zdarza sie fgczenie
robot konstrukcyjno-budowlanych z budowag profesjonalnych boisk. Prosimy o
pozytywne przychylenie sie do niniejszej prosby.

Zamawiajgcy zmienia tre$¢ dziatu 6. ust. 2. pkt 3) lit. a) SIWZ, ktory otrzymuje brzmienie:

»,a) W przypadku, gdy ubiega sie o udzielenie cato$ci zaméwienia albo jego | czesci:
nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonat zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczyt co najmniej jedng robote
budowlang polegajgca na budowie lub przebudowie budynkéw o wartosci min.
4 400 000,00 zt brutto;”.

Zamawiajgcy uzupetnia tresé dziatu 6. ust. 2. pkt 3) SIWZ, przez dodanie po literze a)
litere a’) w brzmieniu odpowiednio:

,a&) W przypadku, gdy ubiega sie o udzielenie catosci zaméwienia albo jego Il czesci:
nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krétszy — w tym okresie, wykonat zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczyt co najmniej jedng robote
budowlang polegajgcg na robotach zwigzanych z zagospodarowaniem terenu
i budowg Ilub przebudowa boiska o wartosci min. 100 000,00 zt brutto
(w przypadku, gdy Zamawiajgcy ubiega sie o udzielenie catosci zaméwienia, roboty te
mogty by¢ realizowane w ramach jednej umowy razem z robotami okreslonymi w lit. a;
w tym wypadku tgczna warto$¢ robdt musi wynosi¢ min. 4 500 000,00 zt brutto);”.



Prosimy o zmiane SIWZ dzial 6 (warunki udzialu w postepowaniu) poz. 3 b -poprzez
wykreslenie zapisu dot. Posiadania doswiadczenia przy kierowaniu robotami gdzie
wystepowaly roboty zwigzane z budowg lub przebudowa boiska. Zamawiajacy
dopuszcza skladanie oferty tylko na czes¢ I, a w niej nie wystepuja prace zwigzane
z budowa lub przebudowa boiska, tak wiec prosimy o zmiane SIWZ dla czesci | poprzez
wprowadzenie zapisu iz kierownik budowy musi wykaza¢, ze ,,w okresie ostatnich 5 lat
przed uptywem sktadania ofert a jesli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy to
w tym okresie — kierowat lub nadzorowat robotami w branzy konstrukcyjno- budowlanej
na jednej (1) budowie/przebudowie budynkéw z zagospodarowaniem terenu o wartosci
brutto inwestycji nie mniejszej niz 3 000 000,00 zt brutto. Zapis taki umozliwi udziat
w postepowaniu mniejszym firmom ktore nie specjalizuja sie w inwestycjach zwigzanych
z budowa boisk zewnetrznych. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie proponowanych przez
Nas zmian.

Zamawiajgcy zmienia tres¢ dziatu 6. ust. 2. pkt 3) lit. b) SIWZ, ktéry otrzymuje brzmienie:

,D) dysponuje lub bedzie dysponowac co najmniej 1 osobg posiadajaca uprawnienia
budowlane do kierowania robotami konstrukcyjno-budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadajagca doswiadczenie
w kierowaniu robotami konstrukcyjno-budowlanymi, w okresie ostatnich 5 lat
przed uptywem terminu skladania ofert, a jesli okres prowadzenia dzialalnosci
jest kréotszy to w tym okresie — polegajacej na Kierowaniu robotami w branzy
konstrukcyjno-budowlanej na jednej (1) inwestycji budowlanej o wartosci brutto
nie mniejszej niz 3 000 000,00 zt brutto. — Zamawiajgcy wymaga od wykonawcow
wskazania w ofercie imion inazwisk oséb wykonujgcych czynnosci przy realizacji
zamowienia wraz z informacjg o kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu tych
0s0b.”.

Zwracamy sie z prosba o zmiane tresci SIWZ dot. Wymagania dotyczace zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy poprzez zmniejszenie wysokosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na 5 % ceny ofertowej brutto (Tarcza antykryzysowa).
Obecna sytuacja zwigzana z wprowadzonym w Polsce stanem epidemii z powodu
rozprzestrzeniania sie¢ koronowirusa powoduje, ze firmy ubezpieczeniowe udzielajgce
Wykonawcom zabezpieczen kontraktéow czesto odmawiajg udzielania zabezpieczen.
Wzrastajgce koszty prowadzenia inwestycji jak i wskaznik rentownosci w zaméwieniach
publicznych powoduja, ze podmioty udzielajgce zabezpieczen szacujg swoje ryzyko na
bardzo wysokim poziomie i przez to odmawiajg udzielenia zabezpieczenn w wysokosci
proponowanych przez Paninstwa 10 %. Zmniejszenie zabezpieczenia do 5 % pozwoli udziat
w przetargu mniejszym podmiotom nie naruszajac przewidzianego Prawem Zamoéwien
Publicznych regut konkurencyjnosci.

Wprowadzenie powyzszych zmian pozwoli naszej firmie oraz innym udzial w niniejszym
postepowaniu, w zwigzku z czym prosimy o pozytywne rozpatrzenie prosby.

Zamawiajgcy zmienia tres¢ dziatu 14. ust. 1. SIWZ, ktéry otrzymuje brzmienie:

»1. Zamawiajgcy ustala zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
ceny ofertowej brutto zaméwienia. Nalezng kwote zabezpieczenia Wykonawca
zobowigzany bedzie wnie$¢ w przed zawarciem umowy”.

Zamawiajgcy zmienia tres¢ § 6 wzoru umowy na realizacje | czesci zamowienia, ktory
otrzymuje brzmienie:

»L. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wartosci umowy tj. ................ ZE (STOWNIE: ... ).”



Zamawiajgcy zmienia tre$¢é § 6 wzoru umowy na realizacje Il czesci zamowienia, ktéry
otrzymuje brzmienie:

»1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wartosci umowy tj. ................ ZE(STOWNIE: .. ).”

4. Jednym z warunkéw udzialu w postepowaniu jest dysponowanie osobg ,,posiadajaca
uprawnienia budowlane do kierowania robotami konstrukcyjno- budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej oraz posiadajgcym
doswiadczenie w kierowaniu robotami konstrukcyjno- budowlanymi, w okresie ostatnich
5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert a jesli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krétszy to w tym okresie — polegajgcej na Kierowaniu robotami w branzy konstrukcyjno-
budowlanej na jednej (1) budowie/przebudowie budynkéw z zagospodarowaniem terenu
i budowie/przebudowie o wartosci brutto inwestycji nie mniejszej niz 3 000 000,00 z}
brutto.” Ponadto, dodatkowe doswiadczenie Kierownika budowy stanowi jedno z
kryteriow oceny ofert i zostalo opisane w rozdziale 12 pkt 3 SIWZ. Jednakze opis w/w
kryterium odbiega od opisu warunkéw udzialu w postepowaniu mimo deklarowanego
przez Zamawiajgcego zwigzku pomiedzy tymi zapisami. Kryterium oceny obejmuje
wymoég przedstawienia dodatkowego doswiadczenia kierownika w specjalnosci
drogowej, a warunek udzialu w postepowaniu - w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej.

W zwigzku z powyzszym, prosze o doprecyzowanie zapiséw SIWZ odnosnie w/w
rozbieznosci.

Zamawiajgcy zmienia tres¢ dziatu 12. SIWZ w ten sposéb, ze wszystkie wystgpienia
stow ,branzy drogowej”’ i ,specjalnosci drogowej” zastepuje sie stowami ,branzy
konstrukcyjno-budowlane;j”.

5. Czy zgodnie z SIWZ w zakresie postepowania uwzgledniona jest instalacja sanitarna
odwodnienia terenu? Jesli tak, prosze o uzupetnienie dokumentacji w tym zakresie.

Odprowadzenie wod opadowych z budynku zgodnie ze stanem istniejgcym, czesciowo
na teren wtasny do gruntu i czesciowo z odprowadzeniem do sieci kanalizacyjne;j.

6. Czy Zamawiajacy potwierdza kompletno$é udostepnionej dokumentacji branzy
elektrycznej dotyczacej oswietlenia terenu?

Projekt obejmuje wylgcznie oswietlenie boiska.

7. Prosze o udostepnienie zestawienia iloSciowego wyposazenia, wraz z okresleniem
minimalnych parametréw, wymiaréw, rodzaju materialéw dotyczacych nastepujacych
pomieszczen: kuchnia, szatnie, pokéj socjalny woznych, magazyn produktéw suchych,
pomieszczenie socjalne kuchni, magazyn owocoéw, gabinet logopedy, pracownia
komputerowa, kuchnia dydaktyczna, sala rekreacyjna, pomieszczenie socjalne
nauczycieli, pracownia gastronomiczna, swietlice.

Wyposazenie nie wchodzi w skfad przedmiotu zaméwienia.



10.

11.

12.

13.

14.

Zwracam sie z prosba o wyznaczenie terminu wizji lokalnej w przedmiotowym obiekcie.

Wizja lokalna mozliwa do przeprowadzenia w dniach 20-26 sierpnia.
Prosze kontaktowac sie z Panig Monikg Modrzejewskg — Dyrektor SOSW w Zyrardowie,
pod nr tel. 46/855 31 84.

Prosimy zamieszczenie zestawienia stolarki okiennej. W przedmiarze wystepujg poz.
dotyczace montazu okien PVC, natomiast brak zestawienia okreslajacego wymiary,
parametry, podziat itd.

Zamawiajgcy nie dysponuje bardziej szczegétowg dokumentacjg projektowa.

Prosimy o zamieszczenie dokumentacji warsztatowej modutéw bedacych giéwnym
elementem konstrukcyjnym nadbudowy. Brak szczegé6téw realizacyjnych uniemozliwia
dokonanie miarodajnej wyceny.

Zamawiajacy nie dysponuje bardziej szczegdtowg dokumentacijg projektowa.

Prosimy o sprecyzowanie parametrow elementéw wyposazenia: kuchni, szatni,
sanitariatow, pokoju socjalnego, magazynéw, gabinetéw lekarskich, pracowni
komputerowej, kuchni dydaktycznej, pracowni gastronomicznej, Sali gimnastycznej,
sciany mobilnej, oston grzejnikowych, itd., lub wskazanie na podstawie jakich
dokumentéw oferent ma wyceni¢ przedmiotowe wyposazenie?

Przedmiot zamdwienia nie obejmuje zakupu mebli.

Specyfikacja oston grzejnikowych zawarta jest projekcie wykonawczym, zatgczonym
do postepowania.

Z uwagi na b. obszerny temat i bedacy obecnie sezon urlopowy, czego wynikiem jest
problem z uzyskaniem optymalnych ofert, prosimy o przesuniecie terminu skfadania
ofert o 14 dni.

Na chwile obecng Zamawiajgcy nie planuje przesunigcie terminu skfadania ofert.

Brak opisu dobranych okapow w czesci wentylacyjnej. Prosze doprecyzowaé parametry
okapow.

Przedmiot zaméwienia nie obejmuje okapow.

W zwiazku z rozbieznosciami pomiedzy projektem a przedmiarem prosze o informacje,
czy wykonanie biezni jest przewidziane w zakresie zaméwienia.

Zakres zaméwienia obejmuje wykonanie biezni zgodnie z dokumentacjg projektowa
boiska.

STAROSTA

Beata Sznajder



